

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>SO 016.01 - Příprava území</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Nová ubytovna pro odsouzené</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

  

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Mimořádně ztížené dopravní podmínky cca 3,5%
R	Montáž celkem	0	Provozní vlivy cca 0,9%
N	HSV celkem	0	Zařízení staveniště cca 2,5%
	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem

  

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

  

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
DPH	20 % činí :	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0 Kč</b>

Stavba :	<b>Nová ubytovna pro odsouzené</b>
Objekt :	<b>SO 016.01 - Příprava území</b>

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimořádně ztížené dopravní podmínky cca 3,5%		0,0	0	0
Provozní vlivy cca 0,9%		0,0	0	0
Zařízení staveniště cca 2,5%		0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Nová ubytovna pro odsouzené</b>
Objekt :	<b>SO 016.01 - Příprava území</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	111 10-1101.R00	Odstranění travin, rákosu na ploše do 0,1 ha <i>100*50/10000</i>	har	0,50 <i>0,50</i>		
2	121 10-0001.RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km, tl. 150 mm <i>100*55*0,15</i>	m3	825,00 <i>825,00</i>		
3	112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	10,00		
4	174 20-1201.R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	10,00		
5	111 20-0001.RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení	m2	30,00		
6	112 10-0001.RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	3,00		
7	119 00-0001.RAA	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu ocelového do DN 200 mm, ztížená vykopávka	m	20,00		
8	130 90-0010.RAA	Bourání konstrukcí ve výkopu odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	10,00		
9	130 90-0030.RAA	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	5,00		
10	130 90-0040.RAA	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu odvoz do 1 km, uložení na skládku	m3	5,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
11	584 92-1111.R00	Osazení panelů z betonu do 6 t/ks stavební komunikace	m2	300,00		
12	593-81085	Panel silniční IZD 2/10 300x120x15 cm	kus	67,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				