

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 016.12 Přípojka slaboproudu	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Nová ubytovna pro odsouzené	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Vězeňská služba České republiky, Věz	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : PEND a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Mimořádně ztížené dopravní podmínky cca 3,5%
R	Montáž celkem	0	Provozní vlivy cca 0,9%
N	HSV celkem	0	Zařízení staveniště cca 2,5%
N	PSV celkem	0	
ZRN	celkem	0	
H	ZS	0	
RN II.a III.hlavy	ZS	0	Ostatní VRN
ZRN+VRN+H	ZS	0	VRN celkem
ZRN+VRN+H	ZS	0	VRN celkem

Vyracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
DPH	20 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Stavba :	Nová ubytovna pro odsouzené
Objekt :	SO 016.12 Přípojka slaboproudu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimořádně ztížené dopravní podmínky cca 3,5%		0,0	0	0
Provozní vlivy cca 0,9%		0,0	0	0
Zařízení staveniště cca 2,5%		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Nová ubytovna pro odsouzené
Objekt :	SO 016.12 Přípojka slaboproudu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m 40*1,0*0,15	m3	6,00 6,00		
2	131 40-1201.R00	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 40*0,8*1,0	m3	32,00 32,00		
3	151 10-1102.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m 40*0,8	m2	32,00 32,00		
4	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	32,00		
5	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 2*1,5*1,5*0,8	m3	3,60 3,60		
6	175 10-0020.RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	14,00		
7	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	8,00		
8	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	6,00		
9	271 57-0010.RAA	Štěrkopisek hutněný tloušťky 10 cm 40*0,1*1	m2	4,00 4,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: M23		Montáže potrubí				
10	230 18-0015.R00	Montáž trub z plastických hmot HDPE40/33 - metalický kabel	m	40,00		
11	230 18-0015.R00	Montáž trub z plastických hmot HDPE40/33 - optický kabel 6 vl	m	40,00		
12	230 18-0015.R00	Montáž trub z plastických hmot HDPE40/33 - optický kabel 24 vl.	m	40,00		
13	230 18-0015.R00	Montáž trub z plastických hmot HDPE40/33 - rezervní	m	40,00		
14	286-004	chránička HDPE40/33 - metalický kabel	m	40,00		
15	286-004	chránička HDPE40/33 - optický kabel 6 vl	m	40,00		
16	286-004	chránička HDPE40/33 - optický kabel 24 vl.	m	40,00		
17	286-004	chránička HDPE40/33 - rezervní	m	40,00		
18	286-135	chránička KOPODUR s vnitřním pr. 100mm - rezervn	m	40,00		
19	230 18-0028.R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2	m	40,00		
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
20	460 49-0012.R00	Výstražna folie PVC, šířka 33 cm	m	40,00		
21	460 62-0006.RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	32,00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				