

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 016.10 Přípojka plynu	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Nová ubytovna pro odsouzené	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Vězeňská služba České republiky, Věz	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : PEND a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Mimořádně ztížené dopravní podmínky cca 3,5%
R	Montáž celkem	0	Provozní vlivy cca 0,9%
N	HSV celkem	0	Zařízení staveniště cca 2,5%
	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	0	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	0	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	0	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	10 % činí :	0 Kč
DPH	10 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
DPH	20 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Stavba :	Nová ubytovna pro odsouzené
Objekt :	SO 016.10 Přípojka plynu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	0	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Mimořádně ztížené dopravní podmínky cca 3,5%		0,0	0	0
Provozní vlivy cca 0,9%		0,0	0	0
Zařízení staveniště cca 2,5%		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Nová ubytovna pro odsouzené
Objekt :	SO 016.10 Přípojka plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113 20-2111.R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	3,00		
2	121 10-1100.R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	7,50		
3	131 40-1202.R00	Hloubení zapažených jam v hor.5 do 1000 m3	m3	166,00		
4	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	7,50		
5	151 10-1102.R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	165,00		
6	151 10-1112.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	165,00		
7	175 10-0020.RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	50,00		
8	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	120,00		
9	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	75,00		
10	271 57-0010.RAA	Štěrkopísek hutněný tloušťky 10 cm	m2	75,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
11	599 00-0010.RAA	Rozebrání a oprava asfaltové komunikace řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm	m2	3,50		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 8		Trubní vedení				
12	273-4435	Manžeta prostupová	kus	1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
13	916 56-1111.R00	Osazení obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	3,00		
14	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	3,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
15	723 16-02	Přípojka k plynoměru vnitřní, včetně armatur	soubor	1,00		
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				
Díl: M23		Montáže potrubí				
16	286-13953.A	Trubka tlaková plyn d 32x3,0mm návin PE100 SDR 11	m	75,00		
17	286-5308	Elektroobjímka hrdlová - navrtávka	kus	1,00		
18	388-22277	Plynoměr membránový komunální G25	kus	1,00		
19	422-43412.M	Regulátor tlaku plynu Francel	kus	1,00		
20	230 23-0016.R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem	m	75,00		
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
21	460 49-0012.R00	Výstražna folie PVC, šířka 33 cm	m	75,00		
22	460 62-0006.RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	75,00		
23	341-40966	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	75,00		
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				