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Uvod

V arealu véznice Bory je instalovan stavajici Fidici systétm MaR firmy HONEYWELL,
tento RS je v soucasné dobg jiZ na prahu své Zivotnosti a z tohoto divodu je nutna celkova
oprava jeho postupnou vyménou. Stavajici systém MaR Fidi technologii kotelny, vyrobu pary,
vzduchotechnické jednotky, elektrické podlahové vytapéni cel, natdpéni TUV a sméSovaci
stanice topné vody v celém objektu VSCR.

Podrobny rozsah fizené technologie je zfejmy z technologickych schémat jednotlivych
zarizeni, technologické schémata jsou soucasti tendrové dokumentace.

VSeobecné poznamky k projektu:
Dokumentace pro vybér dodavatele je zpracovana podle platnych norem a predpisti.

Stanoveni vnéjSich vlivia:

Dle CSN 332000-4-41 ed.2 Z1 a CSN 33 2000-5-51 ed.3jsou prostory normalni bez
zvl&stnich opatreni.
Rozvadéc — 1P40/20
El. inst. pFistroje — P20

Ochrana pred nebezpecnym dotykem:

Z hlediska nebezpeci trazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 &l. 411.4
pro sité TN, zakladni ochrana automatickym odpojenim od zdroje, zvySena ochrana
pospojenim. Pospojit vSechny vodivé nezivé Casti pristrojli vodicem Cu 6mm2, popripadé
paskem FeZn a uzemnit.

Ochrana pred dotykem neZivych ¢asti je navrzena (CSN 332000-4-41 ed. 2)

- dle €l. 411.3. 1.1 ochrannym uzemnénim

- dle €l. 411.3. 1.2 ochrannym pospojovanim

- dle ¢l. 411.3. 2 automatickym odpojenim od zdroje

- dle €l. 411.3. 3 dopliikova ochrana

- dle odstavce 414 malym napétim SELV pro nékteré obvody MaR

Ochrana krytim:

Ochrana pred dotykem Zivych Casti pred vniknutim cizich predmétl, pfed vniknutim
vody, pfed mechanickym poSkozenim apod. je dana konstrukénim provedeni elektrickych
zarizeni a je FeSena nékterou z téchto ochran:

- Krytim

- lzolaci



Napétova soustava:
3NPE 50Hz 400V /TN-S/

Provedeni rozvod:

Elektroinstalani prace musi byt provedeny tak, aby odpovidaly platnym
elektrotechnickym predpisiim a CSN a to za Fizeni pracovnikd s kvalifikaci podle CSN EN
50110-1 ed.2 a se zkouskou podle vyhl. 50/78 Sh., ktera opraviuje k samostatné ¢innosti na
elektrickych zafizenich. Nutno respektovat prostfedi podle CSN 332000-4-41 ed2 Z1 a CSN
33 2000-5-51 ed.3. Nutno zajistit, aby do elektrického zaFizeni nezasahovaly nedovolenym
zplsobem osoby bez elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich zadné prace ve smyslu
CSN EN 50110-1 ed.2. Veskeré prace pfi montaZi musi byt provedeny v souladu s
bezpegnostnimi pFedpisy a platnymi normami CSN.

Elektrické rozvody budou provedeny kabely CYKY odpovidajiciho prifezu (ovladaci a
napajeci okruhy), kabely JYTY (méFici a regulacni okruhy). Kabely budou uloZeny
v kabelovych Zlabech, jednotlivé kabely na pFichytkach, v kabelovych listach nebo ochrannych
hadicich. Pro pfipadné prichody hranic pozarnich Usekdl je nutné zajistit protipozarni
ucpavky kabelovych tras. PFivody k pFistrojim do vysky 1,5m budou chranény pancéfovymi
chranickami.

Monta? kabelovych rozvodd bude provedena dle CSN 33 2000-5-52 (soubghy kabeld).
Po dokonceni montazZe bude provedena vychozi revize MaR.

Popis vymény RS

SmésSovaci stanice

Podstatnou ¢ast zafizeni tvofi sméSovaci stanice topné vody -

a) SméSovaci stanice uvnitf arealu véznice Plzen:
SS9, SS10, SS11, SS13, SS14, SS15, SS16, SS17, SS18, SS19, SS20, SS21

b) SméSovaci stanice vné arealu véznice Plzen ve vlastnictvi VSCR:
SS8

c) SméSovaci stanice vné arealu véznice Plzef, které nejsou ve vlastnictvi VSCR:
Zajistuje se dodavka tepla do SS4, SS5, SS6, SS7

SmeéSovaci stanice uvnitf véznice budou vybaveny novym Fidicim systémem,
z rozvadécll bude kompletné demontovan stavajici RS a veskeré silové vybaveni véetné
stavajicich montaznich plechll a prvkd osazenych na dverich rozvadécd. Vstupni svorkovnice
zlstanou jako jediné zachovany, budou demontovany ze stavajiciho montazniho plechu a
ponechany v rozvadéci. Realizacni firma vyrobi nové montézni plechy, osadi na né novy Fidici
systém véetné silového vybaveni a vse namontuje zpét do stavajicich rozvadécd. Vnitini
zapojeni rozvadécl bude propojeno do stavajicich vstupnich svorkovnic, které budou
uchyceny na nové montazni plechy. Vstupni svorkovnice zlistanou po celou dobu montéze ze
strany periferii zapojeny. RozvadéCe budou ocistény, nové popsany a do volnych pozic po
ovladacich prvcich na dvefich se nainstaluji odpovidajici zaslepky. U kazdého rozvadéce
bude provedena kontrola uchyceni na zed, v pripadé potreby se rozvadéC nové uchyti za



pouZiti novych hmozdinek a Sroubl. Pro sméSovaci stanici ubytovny véznice SS8 plati stejné
podminky vymény MaR jako pro stanice uvnitr arealu véznice.

Ve sméSovacich stanicich mimo areal véznice slouZicich pro externi odbératele
nebudou v ramci planované opravy na zafizeni MaR provadény 7adné prace. Ve sméSovacich
stanicich SS4, SS5, SS6 dojde k odpojeni stavajici komunikace a zafizeni se necha pracovat
v autonomnim provozu pod spravou majitel(i externich objektli. Ve sméSovaci stanici SS7 musi
byt z dlivodu zachovani komunikace pro sméSovaci stanici ubytovny komunikace zachovana.
Vtomto pripadé dojde kodpojeni komunikace ze stavajiciho rozvadéce, vytazeni
komunikacénich kabell mimo rozvadé¢ a jejich znovu propojeni v nové instalované
propojovaci krabici nad rozvadécem. Tato propojovaci krabice musi byt Fadné oznacena.
Délky komunikacnich kabeld popsanou Gpravu dovoluiji, bylo na misté provéreno.

Kotelna

Kotelna je umisténa mimo areal véznice a zabezpeCuje dodavku topné vody a pary pro
cely areél véznice a prilehlé objekty. Kotelna vyuZiva ke svému provozu dva zdroje tepla, jako
hlavni zdroj pro vyrobu topné vody je vyuZivano odpadni teplo od plynovych kogeneracnich
jednotek. Druhym zdrojem tepla je plynovy kotel, ktery primarné zabezpeCuje vyrobu péary pro
potfebu pradelny. V pripadé havarie nebo nucené odstavky kogeneracnich jednotek Ize teplo
vyrobené plynovym kotlem presmérovat pres vyménik péra/voda do rozdélovaCe otopné
soustavy a v omezeném reZzimu pokryvat Cast spotfeby tepla véznice timto zdrojem.
Kogeneracni jednotky béhem dne pracuji v proménlivém rezimu v zavislosti na potrebé el.
energie v arealu véznice. Z tohoto dlvodu jsou kogeneraéni jednotky hydraulicky propojeny
do dvou akumulanich nadrZi, které slouzi jako zasobarny topné vody a vykryvaji
proménlivost vyroby topné vody zavislé na chodu kogenerace. V ramci technologie kotelny
jsou FeSeny provozni stavy jako zaskoky cerpadel, méreni tlakll v otopné soustavé, ovladani
prepoustécich ventill pro dorovnani tlaku, snimani hladin, dopousténi topné vody, tlakovani a
odpousténi expanzni nadrze, atd. Dale systém MaR Fesi havarijni stavy, které odstavuji celou
technologii kotelny vcetné hlavniho uzavéru plynu, jedna se o pretopeni prostoru, zaplaveni
prostoru, detekce Uniku plynu, tlacitko central-stop. VeSkeré havarijni a provozni stavy
kotelny jsou ziejmé z technologického schématu kotelny a z tabulky 1/0 bodl Fidiciho systému,
které jsou soucéasti tendrové dokumentace. Rozvadé¢ RM1 pro Fizeni kotelny je umistén ve
velinu v objektu kotelny a pFi jeho opravé bude postupovano obdobné jako u rozvadécl
smeéSovacich stanic. Rozvadé¢ bude vybaven novym fFidicim systémem, z rozvadéce bude
kompletné demontovan stavajici RS a veskeré silové vybaveni véetné stavajiciho montazniho
plechu a prvkd osazenych na dvefich rozvadéce. Vstupni svorkovnice zlstanou jako jediné
zachovany, budou demontovany ze stavajiciho montazniho plechu a ponechény v rozvadéci.
Realiza¢ni firma vyrobi novy montazni plech, osadi na né novy Fidici systém vCetné silového
vybaveni a vSe namontuje zpét do stavajiciho rozvadéce. Vnitfni zapojeni rozvadéce bude
propojeno do stavajicich vstupnich svorkovnic, které budou uchyceny na novy montazni plech.
Vstupni svorkovnice zdstanou po celou dobu montaZe ze strany periferii zapojeny. Rozvadéé
bude oc€istén, nové popsan a do volnych pozic po ovladacich prvcich na dvefich se nainstaluji
odpovidajici zaslepky.

Provozni stavy vSech periferii a vnitfniho zapojeni rozvadéce jsou ziejmé z tabulky
vstupl a vystupl pro rozvadéé RM1, tabulka je soucasti tendrové dokumentace.



Vzduchotechnika
Vzduchotechnicka zafizeni ovladana z rozvadéce RM2 umisténém ve velinu —

a) VZT1 pro prostor strojovny kogenerace
b) VZT2 pro prostor parni kotelny
c) VZT3 pomocné vétrani pro prostor parni kotelny

Vzduchotechnické jednotka VZT1 slouZi k odvétrani strojovny kogeneracnich jednotek.
VZT jednotka se sklada z dvojice dvou otackovych motorl pro privodni i odvodni Gast,
vstupniho filtru, sméSovacich klapek, vstupnich a vystupnich klapek. Dale jsou na odtahovém
potrubi ve strojovné kogenerace instalovany nad kazdou kogeneracni jednotkou samostatné
klapky s funkci otevieno — zavreno. V pfipadé, Ze je vchodu alespon jedna kogeneracni
jednotka, dojde k otevieni odtahové klapky nad touto kog. jednotkou a VZT zafizeni je
automaticky spusténo na prislusné otacky. Ukolem VZT jednotky je zajistit pozadovanou
teplotu vystupniho vzduchu a poZadovanou hodnotu vlhkosti v prostoru strojovny. Regulace
teploty se provadi ovladanim vstupnich, vystupnich a sméSovacich klapek na zakladé poméru
venkovni teploty a teploty vzduchu ve vyfukové komore. Z hygienickych dlivod( neni pFijatelna
situace, kdy by sméSovaci klapky byly zcela otevieny a vstupni zcela uzavieny. Proto na jedné
ze vstupnich klapek je instalovan snima¢ koncové polohy, jeZ je sefizen na minimalné 10%
otevieni. Analogicky je na jedné sméSovaci klapce instalovan snimac koncové polohy sefizeny
na maximéalné 90% otevreni.

Regulace vlhkosti: Ukolem regulac¢niho okruhu je zabranit moznému roseni vnitfnich
stén strojovny kogeneracnich jednotek. Na zakladé méreni relativni vlhkosti vzduchu
v prostoru strojovny je z tabulky rosnych bodi pfi dané teploté vzduchu stanovena mezni
teplota vnitfniho povrchu stén. Na zakladé tohoto Udaje je provedena korekce poZadované
teploty vystupniho vzduchu. Pfesné nastaveni pro vypocet korekce se provede v ramci sefizeni
a uvedeni do provozu. Dale VZT zafizeni musi zajistit pretlak v komofe vystupniho vzduchu
na konstantni hodnotu 200Pa. Pretlak je sniman Cidlem v odtahovém potrubi a regulace je
provadéna postupnou zménou otacek dvojice vstupnich a dvojice vystupnich ventilatord.

Vzduchotechnickd jednotka VZT2 slouZi k odvétrani prostoru parni kotelny. VZT
jednotka se sklad& z vstupni klapky, vstupniho filtru, ventildtoru a teplovodniho ohfivace.
Regulace je provadéna na konstantni teplotu vystupniho vzduchu.

Vzduchotechnickd jednotka VZT 3 slouzi k pomocnému odvétréni plynové kotelny.
VZT jednotka se skldda ze vstupni klapky, vystupni klapky, z pfivodniho a odvodniho
ventilatoru. Pomocna VZT jednotka se automaticky spousti pfi pfekroCeni koncentrace plynu
. stupné nebo pfi prekroceni teploty v prostoru parni kotelny nad 30°C.

Provozni stavy vSech periferii a vnitfniho zapojeni rozvadéce jsou zrejmé z tabulky
vstupl a vystupl pro rozvadéé RM1, tabulka je soucasti tendrové dokumentace.

U opravy rozvadéce RM2 bude postupovano naprosto stejné jako u opravy rozvadéce
RM1.

Vzduchotechnicka zafizeni ovladana z rozvadéce RM-S13:

Z rozvadéce sméSovaci stanice S13 je Fizena vzduchotechnickd jednotka pro centrélni
koupelnu. Vzduchotechnické zafizeni viz. technologické schéma sméSovaci stanice ¢.13.

Vzduchotechnicka zafizeni ovladanda z rozvadéce RM-S14:



Z rozvadéCe sméSovaci stanice S14 jsou Fizeny dvé sestavy VZT jednotek. Prvni
vzduchotechnickd jednotka pro préadelnu a druh& vzduchotechnicka jednotka pro chemicke
Cisténi. Vzduchotechnickeé zafizeni viz. technologické schéma sméSovaci stanice ¢.14.

Elektro ¢ast, Emax

Primarnim zdrojem elektrické i tepelné energie jsou Ctyfi plynové motorgeneratory
typu TBG 620 V08 o jednotkovém elektrickém vykonu 582kW. Na generatory navazuje
trafostanice a rozvodna NN. VeSkeré napajeci a Fidici funkce trafostanice jsou FeSeny
autonomng. Ukolem systému MaR je zejména predavat informace o dilezitych stavech
z elektro Céasti do velinu kde budou vizualizovany.

Systém MaR zajistuje nasledujici funkce —

- méreni vykonu a spotreby el. energie

- hl&3eni z trafostanice a rozvodny NN (logické signaly)

- kontrola zaplaveni kabelové trasy

- detekce plynu v kolektoru mezi blokovou teplarnou a objektem véznice

Méreni okamZitého vykonu je provadéno autonomnim pristrojem. Tento pfristroj
poskytuje proudovy vystup 0 — 20mA, ktery je jako vstupni informace zaveden do Fidiciho
systému v rozvadéci RM3. Pro méreni elektrické energie (odbéru i dodavky) je instalovan CtyrF
kvadrantovy elektronicky elektromér. Tento elektromér ma vyvedeny CtyFi vystupni impulzni
signély pro méfeni (2 signaly pro méreni jaloveé slozky, dva signaly pro méreni ¢inné slozky) a
jeden impulzni vystupni ¢asovy signal. VySe jmenované signaly jsou zavedeny jako vstupni do
RS v rozvadéci RM3 kde je provadén vypocet mnozstvi odebrané a dodané elektrické energie.
Na z&kladé namérenych a signalizovanych hodnot jsou pri nebezpeci prekroceni maximélniho
povoleného odbéru odpindny pomoci komunikace nékteré predem vytipované zafizeni
ovladané centralnim RS MaR. Pfedevsim se jedna o vechna zafizeni ovladana z rozvadéce
RM4, tedy elektrické podlahové vytapéni, akumulaci a elektrické spotrebice v kuchyni. Presny
algoritmus odpinéani jednotlivych zafizeni musi realizacni firma vytvofit na zakladé
pozadavkd hlavniho energetika.

Provozni stavy vSech periferii a vnitfniho zapojeni rozvadéce jsou zrejmé z tabulky
vstupl a vystupl pro rozvadéé RM3, tabulka je soucasti tendrové dokumentace.

U opravy rozvadéce RM3 bude postupovano naprosto stejné jako u opravy rozvadéce
RM1.

Elektrické vytapéni a zafizeni ovl. z rozvadéCe RM4

Rozvadé RM4 je umistén v objektu €.1/5 hned vedle vyménikové stanice SS16.
Z rozvadéte RM4 je Fizeno predevSim elektrické podlahové vytapéni cel a elektrické
podstropni vytapéni chodeb. Rizeni je provadéno na zékladé ¢idel teploty zalitych
v betonovych podlahach. Z rozvadéce RM4 je dale Fizeno 9ks. spotiebicl v kuchyni. Rozvadéc
RM4 je komunikaci propojen s Fidicim systémem elektro Casti v rozvadéci MR3 a na zakladé
informaci o spotfebé el. energie odpiné jednotliva predem vytipovana zaFizeni v provozu.

Provozni stavy vSech periferii a vnitfniho zapojeni rozvadéce jsou zrejmé z tabulky
vstupll a vystupl pro rozvadéc RM4, tabulka je soucasti tendrové dokumentace.

U opravy rozvadéce RM4 bude postupovano naprosto stejné jako u opravy rozvadéce
RM1.



Periferie, kabely, silova ¢ast ovl. zafizeni

V ramci planované opravy vytapéni, ktera spoCiva v kompletni vyméné Fidiciho
systému MaR, se nepfedpokladaji jakékoliv zmény v silovych rozvadécich. Oprava se tyka
pouze rozvadécd MaR. Jestlize se v priibéhu realizace ukaze nefunkénost néjakého silového
obvodu (napf. stykace v nékterém ze silovych rozvadéct podlahového topeni), bude o tom

zadavatel neprodlené informovan. Zadavatel si pfipadné opravy v silovych rozvadécich
provede ve vlastni rezii.

Zrovna tak neni planovano, Zze by mélo dojit k jakékoliv vyméné kabelaze. Jestlize se
v pribéhu realizace zjisti nefunkénost nékterého z kabell, bude o tom zadavatel neprodleng
informovan. Zadavatel nasledné rozhodne, zda si pFislusny kabel vyméni ve své reZii, nebo jej
vymeéni realizani firma za pfedem odsouhlasenou cenu.

Je uvazovano, 7e vétsina periferii MaR zlistane zachovana. Zadna vyména periferii
MaR se nepredpoklada u technologii Fizenych z rozvadééli RM1, RM2, RM3 a RM4. U
sméSovacich stanic SS8, SS9, SS10, SS11, SS13, SS14, SS15, SS16, SS17, SS18, SS19, SS20 a
SS21 je planovano vymeénit veskera Cidla a servopohony. Vzhledem k sou€asnemu provozu
jednotlivych sméSovacich stanic se nepredpokladd, ze by mélo dojit i k vyméné regulacnich
armatur. Jestlize se béhem realizace zjisti nefunkCnost nékteré armatury, bude realizacni
firmou vyménéna formou odsouhlasenych vicepraci. Ve vypisu materidlu jednotlivych
sméSovacich stanic budou ceny armatur vetné topenarské prace uvedeny s nulovou poloZzkou
v poctu kustl. To znamend, Ze realizaéni firma armaturu vyméni za cenu predem schvalenou
v rdmci vybérového Fizeni. V pFipadé zjisténi nefunkénosti nékteré periferie MaR na vyse
uvedenych zaFizeni bude postupovano stejné jako u kabeld.

Systém, komunikace

Vzhledem k poméru vykonu a ceny byl jako novy Fidici systém navrzen Domat Control
System. Jedna se o renomovaného Ceského vyrobce s dostatecnymi referencemi a Sirokym
portfoliem vlastnich vyrobk( v oblasti méreni a regulace.

V rozvadécich RM1, RM2 a RM3 budou umistény Fidici podstanice IPLC301. Tyto
podstanice budou pomoci ethernetu samostatné propojeny do nové instalovaného rozvadéce
RM LAN ve velinu kotelny. Z rozvadéce RM LAN se optickym kabelem propoji novy datovy
rozvadé¢ MX2 umistény ve stfedové Casti véznice. V rozvadéci MX2 bude osazena podstanice
IPLC 510, kter& bude pres ethernet a RS485 Fidit sméSovaci stanice SS18, SS13, SS14, SS15,
SS16, SS17, SS20. V téchto sméSovacich stanicich budou osazeny moduly s ethernetovym
rozhranim. SméSovaci stanice SS21 bude osazena modulem s rozhranim RS485 a jako
komunikacni kabel bude vyuZito stavajici komunikacni vedeni. SméSovaci stanice SS19 bude
osazena modulem s rozhranim RS485 a bude po stavajicim komunikacnim kabelu propojena
na modul v rozvadéCi smeéSovaci stanice SS18, modul v rozvadéCi SS18 bude osazen i
rozhranim RS485, tedy bude umoZiovat komunikaci se stanici SS19. Z rozvadéfe MX2 bude
ethernetem propojena podstanice IPLC 301 umisténa v rozvadéci sméSovaci stanice SS11.
Tato podstanice bude Fidit sméSovaci stanice SS11,5S10,SS9 a SS8. VSechny tyto stanice
budou osazeny moduly s rozhranim RS485 a pro komunikaci budou vyuZivat stavajici
komunikacni kabely. Posledni podstanice IPLC 201 umisténd v rozvadéci RM4 bude napojena
z komunikac¢niho rozvadéfe MX2, komunikace bude probihat po ethernetu. Celé komunikacni
propojeni je zfejmé z topologie, kterd je soucdasti tendrové dokumentace. Realizacni firma
provede poloZeni vSech komunikacnich kabel(l véetné optického kabelu. Zadavatel si



vyhrazuje pravo vyjmout pokladku komunikacnich kabel( z celkové ceny dila. V tomto pFipadé
bude rozsah dodavaného predmétu ponizen o dodavky, které si objednatel zajisti ve své refii.

Velin

Velin celého Fidiciho systému zlistane na stavajicim misté, tj. v prostoru velinu kotelny
mimo areal véznice. Na velinu bude umistén osobni PC, kde bude nainstalovan SW grafické
centrdly (vizualizace) RcWare Vision. Prostfedi RcWare Vision podporuje jak vizualizaci
technologickych schémat, tak prehledny tabulkovy pfFistup k procesnim hodnotdm. Diky
pruzné topologii zajistuje vyhodnocovani a smérovani alarmu, ukladani historickych dat a
Siroké moznosti komunikace se systémem Domat Control System. Novy PC bude po ethernetu
propojen do rozvadée RM LAN umisténého rovnéz ve velinu kotelny. Zadavatel zajisti
napojeni rozvadéfe RM LAN na internet, tim budou splnény zakladni pFedpoklady pro
dalkovou spravu. Dodavatel parametrizuje systém pro dalkovou spravu v ramci dodavky SW
grafické centraly. Samotna grafickd Uprava bude vychazet ze stavajici vizualizace, tzn., Ze na
prvni obrazovce bude pldorys celého arealu véznice s naznacenymi strojovnami jednotlivych
technologii. UZivatel se pres jednotlivé strojovny bude proklikavat na graficky znazornéna
technologické schémata jednotlivych zaFizeni a to v nékolika Urovnich. Nejnizsi Groven bude
obsahovat grafy naméfenych hodnot vybranych veli€in (teploty, vihkost, vyroba el. energie)
stejné tak, jako tabulkovy pfistup k témto hodnotdm. Osobni pocitac pro vizualizaci systému
MaR si na zakladé technickych parametr(l od realizujici firmy doda sam zadavatel.

Zaver
Zadavatel si vymifiuje pravo po vysoutézeni a vybrani vitézné firmy rozdélit zakazku
do nékolika etap. Zakazku Ize rozdélit po technologickych celcich nasledovné:

- technologie Fizené z rozvadéfe RM1 (kotelna).
- technologie Fizené z rozvadéfe RM2 (vzduchotechnika).
- technologie Fizené z rozvadéCe RM3 (elektroCast) a RM4 ( elektrické vytapéni ).

- sméSovaci stanice Fizené podstanici IPLC 510, sméSovaci stanice SS13, SS14,
SS15, SS16, SS17, SS18, SS20, SS21 lze realizovat nezavisle na ostatnich za
podminky, Ze bude instalovana podstanice IPLC 510 v ramci rozvadéfe MX2.
SméSovaci stanici SS19 lze realizovat aZz po realizaci sméSovaci stanice SS18.

- sméSovaci stanice Fizene podstanici IPLC 301. SméSovaci stanice SS8, SS9, SS10
Ize realizovat nezavisle na ostatnich za podminky, Ze bude jiZ zrealizovana stanice
SS11.

V pribéhu realizace dojde k docasnému soubéhu nového se stavajicim systémem MaR,
na velinu budou po urcitou dobu dvé vizualizace. Firma, kterd bude realizaci provadét, musi
zabezpeCit chod stavajiciho systému do té doby, nez bude cely vyménén. V praxi to znamena,
Ze pri odpojovani jednotlivych Casti stavajiciho systému molze nastat stav, kdy dojde
k odpojeni nékteré periferie (napf. venkovni €idlo) jejiz hodnota je sdilena dale do systému.
Realizacni firma musi zabezpecit doCasny chod stavajiciho zarizeni SW Upravou stavajicich
podstanic, nebo jakymkoliv jingm zplsobem!!! Déle je tfeba si uvédomit, Ze prace budou
probihat na zafizenich starych 20 let. Dokumentace od stavajicich rozvadécti mnohdy Gplné
chybi, nebo je nelplna. Realizani firma musi pocitat s dostateCnou €asovou rezervou na
zmapovani soucasného stavu a vypracovani provadéci dokumentace. Zadavatel v ramci
vybérového Fizeni umozni véem zajemclim prohlidku na misté. V tomto pripadé je prohlidka



na misté témeér nutna, aby si zajemce plné uvédomil, o jaky rozsah opravy se jedna a v jakych
podminkach budou prace probihat.

Veskeré prace provadéné v arealu véznice budou podléhat vnitfnimu Fadu Vézenské
sluzby CR — Véznice Plzefi Bory. Vyména systému MaR bude probihat dle odsouhlaseného
harmonogramu v soucinnosti s provozovatelem (Vézefiska sluzba CR). Vidy dva dny pred
zapocetim praci budou nahlaseni provozovateli jména konkrétnich pracovnikli a doba, po
kterou budou prace v arealu véznice probihat. VySe uvedené se netykd praci v SS7, SS8 a
v objektu velinu.

Pred uvedenim elektrickych rozvodd do provozu dodavatel provede revizi a vypracuje
revizni zpravu. Véechny prace se provedou dle platnych predpisd a CSN.



