



VS 88/007/004/2015-18/VZ/510

SMLOUVA O DÍLO

č. 4188/2015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „OZ“), dále jen „smlouva“

I.

Smluvní strany

Česká republika

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

IČO: 00212423

DIC: CZ00212423

za kterou jedná

na základě pověření č. j. VS 5/008/001/2014-50/PRV/080 ze dne 30. 01.2014

vrchní rada plk. Ing. Bc. Ivo MRHAL, ředitel Věznice Běloušice,

Běloušice 66, Bečov u Mostu, PSČ 435 26

(dále jen „vězeňská služba“)

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.: 25636881/0710

Adresa věznice:

Vězeňská služba ČR

Věznice Běloušice

Běloušice 66

435 26 Bečov u Mostu

jako objednatel na straně jedné

a zhotovitel: DTS Vrbenský a.s.

Se sídlem: Souš č. p. 7, 434 04 Most

-zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl. B, vložka 718

-jejímž jménem jedná Ing. Ivan Baláš, MBA- člen představenstva a Lubomír Procházka- předseda představenstva, kteří jsou oprávněni podepsat smlouvu podle výpisu z obchodního rejstříku, ne staršího než 90 dnů,

- IČO: 63145251

- DIC: CZ63145251

- bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

- č. ú.: 6358492/0800

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

II.
Podklady pro uzavření smlouvy

- 1) Výzva k podání nabídky ze dne:31. 08. 2015
- 2) Nabídka zhotovitele ze dne:21. 09. 2015
- 3) Rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky ze dne:07. 10. 2015

III.
Předmět smlouvy

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele, zhotovit dílo v souladu s touto smlouvou, poptávkou objednatele a nabídkou zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu (dále jen „dílo“ či „stavba“).
- 2) Dílo této smlouvy je **„Oprava podlah kulturních místností na ubytovnách ods.“** ve Věžnici Bělušice, realizováno kompletní výměnou linolea za dlažbu, dle poptávky objednatele. Navrhované zařízení musí být plně funkční a musí odpovídat příslušným platným předpisům a ČSN.
- 3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky, při jeho zhotovování dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů a postupovat podle podmínek vyplývajících z podkladů, uvedených v článku II.
- 4) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucí z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
- 5) Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy bude návrh časového harmonogramu realizace stavebních prací, dodávek technologických zařízení a doby zkušebního provozu odsouhlasený objednatelem.
- 7) Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit likvidaci, odvoz a uložení odpadu vzniklého stavbou na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 8) Zhotovitel se zavazuje zajistit průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě.
- 9) Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele. V takovém případě se zavazuje uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny. Případné méněpráce a vícepráce budou provedeny pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě.

IV.
Doba a místo plnění

- 1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli nejpozději do **30. 11. 2015**. Staveniště bude předáno zhotoviteli protokolárně nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem.
- 2) Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním díla v rozsahu předmětu plnění článku III. a jeho protokolárním odevzdáním objednateli. Místem předání díla je Věžnice Bělušice, Bělušice č. p. 66, 435 26 Bečov u Mostu.
- 3) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) z důvodu: v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo živelní pohromy, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení stavby nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV.1 Smlouvy.
- 4) Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV.1 Smlouvy. Za okolností vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyzoomět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.
- 5) Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení prací uvedených v čl. IV.1 této Smlouvy na pozdější termín (max. však o 3 měsíce od uvedeného termínu).

V.
Cena díla

- 1) Cena díla, uvedeného v čl. III této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **321 995,63 Kč** (slovy třístadvacetjednatisícdevětsetdevadesátpětkorunčeskýchšedesáttrihaléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájením finanční zdroje v průběhu realizace apod.)

- 2) Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku.

Cena za zhotovení díla bez DPH je celkem: 266 112,09 Kč
(slovy : dvěšestšedesátšesttisícjednostodvanáctkorunčeskýchdevěthaléřů)

DPH 21 % je : **55 883, 54 Kč**
(slovy : padesátpěttisícosmsetosmdesátřikorunčeskýchpadesátčtyřihaléřů)

Celková cena včetně DPH je : **321 995, 63 Kč**
(slovy : třístadvacetjednatisícdevětsetdevadesátčtyřikorunčeskýchšedesátřihaléřů)

- 3) Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě.

VI.

Platební podmínky

- 1) Objednatel bude hradit cenu za dílo na základě jediné faktury. K faktuře musí být přiložen protokol o konečném předání a převzetí celého díla podepsaný zástupcem objednatele uvedeným v čl. IX. odst. 1 této smlouvy. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 2) Faktura musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a splňovat náležitosti obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 a § 1963 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Faktura bude předána objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy ji prokazatelně obdržel. Toto oznámení o vrácení může být učiněno i elektronickou poštou nebo faxem. Lhůta splatnosti faktury počíná potom běžet dnem, kdy objednatel obdržel bezchybnou fakturu.
- 3) Objednatel je oprávněn odečíst své splatné pohledávky za zhotovitelem, proti jakémukoliv závazku vůči zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě bez souhlasu objednatele.
- 4) Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu.

VII.

Součinnost smluvních stran

- 1) O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán protokol. Zhotovitel se na výzvu objednatele, zúčastní místního šetření za účelem povolení k užívání díla.

- 2) Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele přístup k místu, kde se dílo provádí, pokud tito zaměstnanci předloží platný doklad totožnosti některého ze států Evropské Unie nebo státu, se kterým má Česká republika dohodu o vzájemném styku na základě občanských průkazů nebo platný cestovní pas u státních příslušníků ostatních států a splňují jinak podmínky pro pobyt ve střeženém prostoru. Objednatel zajistí školení o povinnostech osob vstupujících do prostor věznice a pohybujících se ve střeženém prostoru.
- 3) Objednatel zajistí na náklady zhotovitele pro provádění stavby dodávku elektrické energie a vody. Pokud objednatel neumožní zhotoviteli při provádění díla použití vlastních telefonů, zajistí mu za úhradu přístup k telefonní lince připojené k pevné síti.
- 4) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel odpovídá za porušení obecně platných právních předpisů, zejména týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před znečištěním ropnými látkami při provádění díla a zavazuje se uhradit případné sankce vzniklé na základě porušení těchto předpisů a to i v případě, že byly již vyúčtovány objednateli a případnou náhradu škody.
- 5) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí prokazatelné proškolení všech svých zaměstnanců provádějících stavbu z těchto předpisů a také z podmínek práce ve střeženém prostoru, se kterými byl seznámen. K tomu mu objednatel poskytne potřebou součinnost.
- 6) Zhotovitel zodpovídá za splnění podmínek stanovených správními orgány objednateli, pokud jde o provádění stavebního díla, a zavazuje se uhradit případné sankce, které by v důsledku jejich porušení vznikly a případnou náhradu škody.

VIII.

Podmínky provedení díla

- 1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu, a to do 5 dnů od předání a převzetí díla.
- 2) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován zástupce objednatele. Tato konkrétní osoba je uvedena v čl. IX. odst. 1 písm. b) této smlouvy. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody.
- 3) Před zahájením zhotovování díla předloží zhotovitel údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění kontrol.
- 4) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX této smlouvy, osoby vykonávajících stavební dohled určený objednatelem mají právo kontrolovat způsob provádění díla a činit opatření. Mají přístup na staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 2 této smlouvy.
- 5) Změny materiálů a způsobu provádění díla musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem, i když nemají vliv na cenu za dílo.

IX.
Oprávněné osoby

- 1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
 - a) bez omezení rozsahu: Vrchní rada plk. Ing. Bc. Ivo MRHAL, ředitel Věznice Bělušice
tel.: 476 143 200 e-mail : imrhal@vez.bel.justice.cz
 - b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla a dodávaných věcí, odsouhlasení provedených prací a fakturace:
Bc. Karolína Vyhlásová – vedoucí stavebního referátu
Tel. 476 143 330, 476 143 832, 725 009 649 email : kvyhlasova@vez.bel.justice.cz
 - c) ve věcech ekonomických: zástupkyně ředitele Ing. Nikola Litavská DiS,
Tel: 476 143 202, email: nlitavska@vez.bel.justice.cz

- 2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:
 - a) ve věcech smluvních a technických: Ing. Ivan Baláš, MBA, člen představenstva
email: i.balas@dts-as.cz, mobil 602 488 397

 - b) ve věcech technických: Martin Hofman, technik přípravy zakázek
email: m.hofman@dts-as.cz, mobil 727 822 426
Petr Frýba, technik realizace zakázek, email: p.fryba@dts-as.cz, mobil: 601 331 382

- 3) Ve věcech technického dohledu jsou za objednatele oprávněni jednat:
Bc. Karolína Vyhlásová – vedoucí stavebního referátu
Tel. 476 143 330, 476 143 832, 725 009 649 email : kvyhlasova@vez.bel.justice.cz

- 4) Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly nebo jejich právní nástupci.

- 5) Změna jmen pověřených zaměstnanců nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná okamžikem, kdy bude druhé straně prokazatelně písemně oznámena, pokud ji obě strany potvrdí dodatkem k této smlouvě.

X.
Přechod vlastnického práva a rizik

- 1) Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla.
- 2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přijímá.

XI.

Předání a převzetí díla

- 1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli včetně předávacího protokolu.
- 2) Objednatel není povinen převzít dílo, které je neúplné. Může však převzít dílo, pokud vykazuje méně než tři vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla za předpokladu, že tyto zjevné vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a byl stanoven termín jejich odstranění nejpozději do 15 dnů od data písemného předání a převzetí díla.
- 3) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány objednatelům podklady.
- 4) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu převzetí řízení zejména:
 - a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 - b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná,
 - c) doklady nezbytné pro provedení převzetí řízení.
- 5) O předání a převzetí provedených prací sepíše smluvní strany protokol, který pořizuje objednatel. Součástí protokolu bude:
 - a) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá
 - b) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- 6) Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu a zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího převzetí řízení.

XII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 1) Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přijímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 24 měsíců začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.
- 2) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu se smlouvou, zejména pokud nevykazuje vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu, nebyly dodrženy technologické postupy při provádění díla, byly použity jiné materiály bez souhlasu technického dohledu, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považuje, vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při převzetí nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti zhotovitele při jeho provádění. Vady vzniklé během záruční doby objednatel oznámí zhotoviteli neprodleně poté, co zjistil jejich vznik, na níže uvedené kontakty zhotovitele.

- 3) V případě, že objednavatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůtu náhradní. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušování odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.
- 4) Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a dodatečné písemné oznámení.
- 5) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením díla, pokud zhotovitel prokázal, že jejich vznik nemohl ovlivnit, např. že objednatele seznámil se správným užíváním díla nebo jeho částí. Zhotovitel se však i v takovém případě zavazuje vady odstranit ve lhůtě podle předchozího odstavce na účet objednatele. Zhotovitel se zavazuje při předání zhotoveného díla objednateli řádně seznámit s pravidly správného užívání díla, včetně jeho jednotlivých součástí.
- 6) Vady budou ohlašovány na tuto elektronickou adresu:

e-mail: info@dts-as.cz

kontaktní telefon pro potvrzení: 476 205 140

Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně.

XIV Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 1) Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení.
- 2) Je-li objednatel v prodlení s úhradou platby podle čl. VI. odst.1 této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.
- 3) Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII., uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 4) Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.
- 5) Úhradou smluvní pokuty se zhotovitel nezavazuje povinnosti uhradit objednateli škodu, kterou mu svým jednáním způsobil.

- 6) Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. odst.1.
- 7) Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XV. Ukončení Smlouvy

- 1) Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy v případě, že druhá smluvní strana podstatně porušuje tuto Smlouvu, závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, nebo v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže na objednatele byl prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo pokud zhotovitel vstoupil do likvidace
- 2) Podstatným porušením smlouvy je:
 - Překročení termínů zhotovení díla dle čl. IV o více než 30 kalendářních dnů.
 - Prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 30 kalendářních dnů
- 3) Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou smluvní stranou provedeno písemně a je účinné dnem jeho doručení na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy.
- 4) Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
- 5) Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

XVI. Zvláštní ustanovení

- 1) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
- 2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
- 3) Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodů, které leží výlučně na jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovně

zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl dohodnut v této smlouvě.

- 4) Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, které zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

XVII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky, které podepsaly osoby oprávněné k jednání za smluvní strany. Návrh na úpravu může předložit kterákoli ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto smlouvu nebo jejich právní nástupci.
- 2) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem, kdy ji opatřili podpisem obě smluvní strany.
- 3) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.


**XVIII.
Seznam příloh**

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

- Oceněný výkaz výměr (soutěžní práce a dodávky) ze dne 21. 9. 2015
- Cenová nabídka zhotovitele ze dne 21. 9. 2015


V Bělušicích dne: **8.10. 2015**

ČESKÁ REPUBLIKA
Vězeňská služba České republiky
Věznice Bělušice
Bečov u Mostu 435 26
(1)




.....
Vrchní rada
plk. Ing. Bc. Ivo MRHAL
ředitel Věznice Bělušice

DTS Vrbenský, a.s.
Souš čp. 7, 434 03 Most (3)



.....
Ing. Ivan Baláš, MBA
člen představenstva


.....
Lubomír Procházka
předseda představenstva

KRYCÍ LIST NABÍDKY

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle
§ 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zakázka“)
s názvem:

**„Bělušice – oprava podlah kulturních místností na ubytovnách
ods.“**

Identifikační údaje zadavatele:

Název : Vězeňská služba ČR
Adresa: Věznice Bělušice
Bělušice č. p. 66
435 26 Bečov u Mostu
IČ: 00212423

Identifikační údaje uchazeče:

Jméno/Název uchazeče: (obchodní firma nebo název)	DTS Vrbenský a.s.
Sídlo/místo podnikání: (celá adresa vč. PSČ)	Souš čp.7, 434 03 Most
Kontaktní adresa: (celá adresa vč. PSČ)	Souš čp.7, 434 03 Most
Právní forma:	Akciová společnost
IČ: (bylo-li přiděleno)	63145251
DIC: (bylo-li přiděleno)	CZ63145251
Jméno statutárního zástupce:	Předseda představenstva: Lubomír Procházka Člen představenstva: Ing Ivan Baláš MBA
Jméno osoby oprávněné jednat ve věci nabídky:	Vedoucí přípravy: Ing František Drugda
Kontakt na oprávněnou osobu: (tel., e-mail, fax)	+420 602 111 499
Bankovní spojení s uvedením čísla účtu:	Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 6358492/0800

Celková nabídková cena bez DPH	DPH 21%	Celková nabídková cena včetně DPH
266 112,09 Kč	55 883, 54 Kč	321 995, 63 Kč

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 08092015
Stavba: Oprava a výměna podlahové krytiny v kulturních místnostech v prostorách pro vězně

JKSO:
 Místo: Bělušice

CC-CZ:
 Datum: 08.09.2015

Objednavatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů		266 112,09
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
Cena bez DPH		266 112,09
DPH základní 21,00%	ze	266 112,09
DPH snížená 15,00%	ze	0,00
		55 883,54
Cena s DPH	v CZK	321 995,63

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 08092015
Stavba: Oprava a výměna podlahové krytiny v kulturních místnostech v prostorách pro vězně
Místo: Bělušice Datum: 08.09.2015
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		266 112,09	321 995,63
0809201	Oprava a výměna pohlav v kulturní místnosti -	67 378,09	81 527,49
5	SO 006 - 1.NP, pravá sekce		
0909201	Oprava a výměna pohlav v kulturní místnosti -	65 642,26	79 427,13
5	SO 006 - 1.NP, levá sekce		
0909201	Oprava a výměna pohlav v kulturní místnosti -	68 509,69	82 896,72
5/1	SO 006 - 2.NP, pravá sekce		
0909201	Oprava a výměna pohlav v kulturní místnosti -	64 582,05	78 144,28
5/2	SO 006 - 2.NP, levá sekce		
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		266 112,09	321 995,63

Cena s DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a výměna podlahové krytiny v kulturních místnostech v prostorách pro vězně
 Objekt: **08092015 - Oprava a výměna pohlah v kulturní místnosti - SO 006 - 1.NP. pravá sekce**
 JKSO: CC-CZ:
 Místo: Bělušice Datum: 08.09.2015
 Objednavatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu	67 378,09
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	67 378,09
DPH základní 21,00% ze 67 378,09	14 149,40
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	81 527,49

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a výměna podlahové krytiny v kulturních místnostech v prostorách pro vězně
Objekt: 08092015 - Oprava a výměna pohlav v kulturní místnosti - SO 006 - 1.NP, pravá sekce
Místo: Bělušice Datum: 08.09.2015
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	67 378,09
HSV - Práce a dodávky HSV	26 463,94
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 851,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 802,89
997 - Přesun sutě	362,27
998 - Přesun hmot	447,58
PSV - Práce a dodávky PSV	34 414,15
771 - Podlahy z dlaždic	33 046,36
776 - Podlahy povlakové	1 367,79
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	67 378,09

ROZPOČET

Stavba: Oprava a výměna podlahové krytiny v kulturních místnostech v prostorách pro vězně
 Objekt: **08092015 - Oprava a výměna pohlav v kulturní místnosti - SO 006 - 1.NP, pravá sekce**
 Místo: Bělušice Datum: 08.09.2015
 Objednavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 67 378,09

HSV - Práce a dodávky HSV 26 463,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 851,20

9	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm	m2	17,903	1 100,00	19 693,30
16	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	23,158	50,00	1 157,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 802,89

2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	37,818	127,00	4 802,89
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě 362,27

3	K	997013217	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,090	1 990,00	179,10
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,090	50,20	4,52
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,090	1 140,00	102,60
6	K	997241622	Naložení a složení sutí	t	0,090	845,00	76,05

998 - Přesun hmot 447,58

13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,097	250,00	274,25
14	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	1,097	158,00	173,33

PSV - Práce a dodávky PSV 34 414,15

771 - Podlahy z dlaždic 33 046,36

11	K	771413132	Montáž soklíků pórovinných schodišťových stupňovitých lepených v do 90 mm	m	23,158	81,40	1 885,06
7	K	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	35,806	330,00	11 815,98
8	M	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	45,848	349,00	16 000,95
10	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu, 2x	m2	75,780	37,90	2 872,06
12	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,059	446,00	472,31

776 - Podlahy povlakové 1 367,79

1	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	35,806	38,20	1 367,79
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 6 500,00

15	K	070001000	Provozní vlivy objednatele - kontroly u vstupů	SOUB	1,000	6 500,00	6 500,00
----	---	-----------	--	------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a výměna podlahové krytiny v kulturních místnostech v prostorách pro vězně
 Objekt: **09092015 - Oprava a výměna pohlah v kulturní místnosti - SO 006 - 1.NP. levá sekce**
 JKSO: CC-CZ:
 Místo: Bělušice Datum: 08.09.2015
 Objednavatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: IČ:
 DIČ:
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu	65 642,26
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	65 642,26
DPH základní 21,00% ze 65 642,26	13 784,87
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	79 427,13

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a výměna podlahové krytiny v kulturních místnostech v prostorách pro vězně
Objekt: 09092015 - Oprava a výměna pohlav v kulturní místnosti - SO 006 -
1.NP, levá sekce
Místo: Bělušice Datum: 08.09.2015
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	65 642,26
HSV - Práce a dodávky HSV	25 559,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	20 340,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 432,94
997 - Přesun sutě	350,20
998 - Přesun hmot	436,15
PSV - Práce a dodávky PSV	33 582,37
771 - Podlahy z dlaždic	32 249,00
776 - Podlahy povlakové	1 333,37
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 642,26

ROZPOČET

Stavba: Oprava a výměna podlahové krytiny v kulturních místnostech v prostorách pro vězně
 Objekt: **09092015 - Oprava a výměna podlah v kulturní místnosti - SO 006 - 1.NP, levá sekce**
 Místo: Bělušice Datum: 08.09.2015
 Objednavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 65 642,26

HSV - Práce a dodávky HSV 25 559,89

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 340,60

9	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm	m2	17,453	1 100,00	19 198,30
16	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	22,846	50,00	1 142,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 432,94

2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	34,905	127,00	4 432,94
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě 350,20

3	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,087	1 990,00	173,13
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,087	50,20	4,37
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,087	1 140,00	99,18
6	K	997241622	Naložení a složení sutí	t	0,087	845,00	73,52

998 - Přesun hmot 436,15

13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,069	250,00	267,25
14	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	1,069	158,00	168,90

PSV - Práce a dodávky PSV 33 582,37

771 - Podlahy z dlaždic 32 249,00

11	K	771413132	Montáž soklíků pórovinných schodištvých stupňovitých lepených v do 90 mm	m	22,846	81,40	1 859,66
7	K	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	34,905	330,00	11 518,65
8	M	597614330	dlaždice keramické slínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	44,723	349,00	15 608,33
10	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu, 2x	m2	73,922	37,90	2 801,64
12	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,033	446,00	460,72

776 - Podlahy povlakové 1 333,37

1	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	34,905	38,20	1 333,37
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 6 500,00

15	K	070001000	Provozní vlivy objednatele - kontroly u vstupu	souř	1,000	6 500,00	6 500,00
----	---	-----------	--	------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a výměna podlahové krytiny v kulturních místnostech v prostorách pro vězně

Objekt: 09092015/1 - Oprava a výměna pohlah v kulturní místnosti - SO 006 - 2.NP. pravá sekce

JKSO:

Místo:

Bělušice

CC-CZ:

Datum: 08.09.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				68 509,69
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				68 509,69
DPH základní	21,00%	ze	68 509,69	14 387,03
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	82 896,72

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a výměna podlahové krytiny v kulturních místnostech v prostorách pro vězně
09092015/1 - Oprava a výměna pohlah v kulturní místnosti - SO 006 -
Objekt: 2.NP, pravá sekce
Místo: Bělušice Datum: 08.09.2015
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	68 509,69
HSV - Práce a dodávky HSV	26 814,78
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 331,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 654,68
997 - Přesun sutě	370,32
998 - Přesun hmot	458,18
PSV - Práce a dodávky PSV	35 194,91
771 - Podlahy z dlaždic	33 794,84
776 - Podlahy povlakové	1 400,07
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 500,00
	0,00
2) Ostatní náklady	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	68 509,69

ROZPOČET

Stavba: Oprava a výměna podlahové krytiny v kulturních místnostech v prostorách pro vězně

Objekt: **09092015/1 - Oprava a výměna podlah v kulturní místnosti - SO 006 - 2.NP, pravá sekce**

Místo: Bělušice

Datum: 08.09.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 509,69

HSV - Práce a dodávky HSV

26 814,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 331,60

9	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm	m2	18,326	1 100,00	20 158,60
16	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	23,460	50,00	1 173,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 654,68

2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	36,651	127,00	4 654,68
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

370,32

3	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,092	1 990,00	183,08
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,092	50,20	4,62
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,092	1 140,00	104,88
6	K	997241622	Naložení a složení suti	t	0,092	845,00	77,74

998 - Přesun hmot

458,18

13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,123	250,00	280,75
14	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	1,123	158,00	177,43

PSV - Práce a dodávky PSV

35 194,91

771 - Podlahy z dlaždic

33 794,84

11	K	771413132	Montáž soklíků pórovinových schodišťových stupňovitých lepených v do 90 mm	m	23,460	81,40	1 909,64
7	K	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	36,651	330,00	12 094,83
8	M	597614330	dlaždice keramické slínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	46,903	349,00	16 369,15
10	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu, 2x	m2	77,525	37,90	2 938,20
12	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,083	446,00	483,02

776 - Podlahy povlakové

1 400,07

1	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	36,651	38,20	1 400,07
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

6 500,00

15	K	070001000	Provozní vlivy objednatele - kontroly u vstupů	SOUB	1,000	6 500,00	6 500,00
----	---	-----------	--	------	-------	----------	----------

34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava a výměna podlahové krytiny v kulturních místnostech v prostorách pro vězně
Objekt: 09092015/2 - Oprava a výměna pohlav v kulturní místnosti - SO 006 -
2.NP. levá sekce
JKSO: Místo: Bělušice CC-CZ: Datum: 08.09.2015
Objednavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu	64 582,05
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	64 582,05
DPH základní 21,00% ze 64 582,05	13 562,23
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH	78 144,28

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

35

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava a výměna podlahové krytiny v kulturních místnostech v prostorách pro vězně
Objekt: 09092015/2 - Oprava a výměna pohlah v kulturní místnosti - SO 006 -
2.NP, levá sekce
Místo: Bělušice Datum: 08.09.2015
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	64 582,05
HSV - Práce a dodávky HSV	25 098,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	19 972,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 350,64
997 - Přesun sutě	346,17
998 - Přesun hmot	428,40
PSV - Práce a dodávky PSV	32 983,94
771 - Podlahy z dlaždic	31 675,32
776 - Podlahy povlakové	1 308,62
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	64 582,05

ROZPOČET

Stavba: Oprava a výměna podlahové krytiny v kulturních místnostech v prostorách pro vězně
Objekt: 09092015/2 - Oprava a výměna pohlah v kulturní místnosti - SO 006 - 2.NP, levá sekce
 Místo: Bělušice Datum: 08.09.2015
 Objednavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 64 582,05

HSV - Práce a dodávky HSV 25 098,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 972,90

9	K	632451111	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 30 mm	m ²	17,129	1 100,00	18 841,90
16	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	22,620	50,00	1 131,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 350,64

2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m ²	34,257	127,00	4 350,64
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě 346,17

3	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,086	1 990,00	171,14
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,086	50,20	4,32
5	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,086	1 140,00	98,04
6	K	997241622	Naložení a složení suti	t	0,086	845,00	72,67

998 - Přesun hmot 428,40

13	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,050	250,00	262,50
14	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	1,050	158,00	165,90

PSV - Práce a dodávky PSV 32 983,94

771 - Podlahy z dlaždic 31 675,32

11	K	771413132	Montáž soklíků pórovinných schodiškových stupňovitých lepených v do 90 mm	m	22,620	81,40	1 841,27
7	K	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m ²	m ²	34,257	330,00	11 304,81
8	M	597614330	dlaždice keramické slínuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m ²	43,914	349,00	15 325,99
10	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu, 2x	m ²	72,586	37,90	2 751,01
12	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,014	446,00	452,24

776 - Podlahy povlakové 1 308,62

1	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m ²	34,257	38,20	1 308,62
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 6 500,00

15	K	070001000	Provozní vlivy objednatele - kontroly u vstupů	soub	1,000	6 500,00	6 500,00
----	---	-----------	--	------	-------	----------	----------