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B.1 Popis území stavby 

B.1.a) Charakteristika stavebního pozemku 
Záměr je realizován na pozemku – č. parc. st. 217 v k.ú. Oráčov v areálu věznice na adrese Oráčov 
159, Oráčov. Vlastníkem objektu je Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu má 
Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4 - Nusle.  
 
Pozemek stavby: 
- č. parc. st. 217 – Vlastníkem objektu je Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
má Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4 - Nusle 
k.ú. Oráčov (712 078), 
výměra: 662 m2, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany, 
omezení vlastnického práva: žádné, 
Na pozemku stojí stavba bez čísla popisného nebo evidenčního: objekt občanské vybavenosti. 
 
Sousední pozemky: 
Stavební úpravy budou probíhat uvnitř areálu věznice, všechny sousední pozemky jsou součástí 
věznice a jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Vězeňská 
služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4 - Nusle.  
Jedná se o pozemky parc. č. st. 163 a parc. č. 1531/3 v k.ú. Oráčov (712 078). 

B.1.b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
- katastrální mapy (www.nahlizenidokn.cuzk.cz), 
- vlastní průzkum projektanta, 
- fotodokumentace, 
- konzultace s investorem (objednatelem), 
- Studie – Stavební úpravy a vybudování sociálního zařízení v objektu „F“ věznice Oráčov 

(varna a jídelna pro zaměstnance) – V+V projekční kancelář Ing. Ivana Vírová; 01/2016 
- příslušné zákony, vyhlášky, normy, 
- podklady a konzultace s příslušnými orgány státní správy, 
- další veřejně přístupné internetové zdroje.  
 

Další průzkumy nebyly k datu zpracování dokumentace provedeny. 

B.1.c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou známé žádné způsoby ochrany. 

B.1.d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Dle dostupných podkladů pozemek neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 

B.1.e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území  
Jedná se o stavební úpravy spočívající v modernizaci kuchyně a jídelny pro zaměstnance a 
vybudování sociálního zázemí pro zaměstnance v 1.NP objektu. Realizace stavebních úprav nebude 
mít vliv na okolní stavby a pozemky, ani na ochranu okolí. Stavba při dalším užívání nebude mít 
vzhledem ke svému účelu negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Stavebními úpravami se 
nemění odtokové poměry v území. 
Účel objektu se nijak nemění, kapacita objektu se nerozšiřuje. 
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Realizace záměru bude probíhat podle ověřené projektové dokumentace a za podmínek daných 
vydaným stavebním povolením. 
- dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o 
vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady 
v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 
- zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti v období 
výstavby budou minimalizovány 
- při výstavbě bude věnována pozornost uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci 
případných úniků s možností ohrožení kvality půdy a horninového prostředí 
- investiční činností a umístěním stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na okolních 
pozemcích 
- výstavbou a provozováním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod 
- kvalita vypouštěných splaškových odpadních vod musí odpovídat limitům správce kanalizační sítě 
- dodržovat časová omezení pro práce v průběhu výstavby 
- během výstavby nebude okolí zatěžováno zbytečným hlukem ze staveniště, zejména v nočních 
hodinách 
- při manipulaci se sutí je nutné aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem 

B.1.f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Předmětem projektu jsou stavební úpravy spočívající v dispozičním přeuspořádání a modernizaci 
technologie kuchyně a jídelny pro zaměstnance a zřízení nového sociálního zázemí (WC muži, WC 
ženy) pro zaměstnance v části 1.NP u objektu „F“ věznice Oráčov. Výstavba si nežádá kácení 
zeleně. 
 
B.1.g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
Nejsou. 

B.1.h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Jedná se o stavební úpravy spočívající v modernizaci kuchyně a jídelny pro zaměstnance a 
vybudování sociálního zázemí pro zaměstnance v 1.NP objektu. Objekt je napojen na veškeré 
potřebné inženýrské sítě, trasy IS ani přípojky IS nebudou stavebními úpravami dotčeny. 
Stavebními úpravami nevznikají nové požadavky na změnu dopravního napojení, ani na nové 
řešení dopravy v klidu. 
Stavebními úpravami vzniknou nové požadavky na kapacitu přípojek k inženýrským sítím 
(vodovod, kanalizace), avšak tyto stávající přípojky vyhoví i novým kapacitám, a tyto přípojky ani 
trasy IS včetně ochranných pásem tedy nebudou stavebními úpravami dotčeny. 

B.1.i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Související a podmiňující investice nejsou známy. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy spočívající v dispozičním přeuspořádání a modernizaci 
technologie kuchyně a jídelny pro zaměstnance a zřízení nového sociálního zázemí (WC muži, WC 
ženy) pro zaměstnance. Stavební úpravy se týkají varny a jídelny pro zaměstnance v 1.NP objektu 
v areálu věznice Oráčov. Tento objekt je označen písmenem „F“. Stavbou se účel objektu nemění. 
 
- zastavěná plocha objektu:   662 m2 

- užitná plocha upravované části:   158 m2 
- obestavěný prostor upravované části:  576,7 m3 
- užitná plocha nových WC:   7,8 m2 
- užitná plocha stávající varny:   47,8 m2 
- užitná plocha nové varny s přípravnou jídel:  55,3 m2 
- užitná plocha stávající jídelny:   54,7 m2 
- užitná plocha nové jídelny:   58,3 m2 
- plocha upravovaných chodeb   45,5 m2    
 
- orientační náklady stavby (stavební část):  1.900.000,-Kč 
- orientační náklady stavby (technologická část): 1.600.000,-Kč 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

B.2.2.a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Objekt „F“ se nachází na pozemku č. parc. st. 217 v k.ú. Oráčov v areálu věznice na adrese Oráčov 
159, Oráčov. Jedná se o objekt v zastavěném území. Předmětný objekt „F“ je součástí areálu 
věznice.  
Návrh musí respektovat stávající stav území – jedná se o stavební úpravy uvnitř budovy bez vlivu 
na stávající vzhled fasády objektu a zástavby.  

B.2.2.b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Stavební úpravy se týkají stávající varny a jídelny pro zaměstnance v 1.NP objektu. Tento objekt je 
označen písmenem „F“ a je součástí areálu věznice Oráčov. Jedná se o dvoupodlažní objekt 
(suterén a zvýšené přízemí), zděný, zastropený železobetonovými panely. Objekt je zastřešen 
plochou střechou s hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů. Vstup do upravované části je po 
vyrovnávacím vnějším schodišti. 
V roce 2011 byla v těchto prostorách instalována nová vzduchotechnika. Objekt je napojený na 
veřejný vodovod, splašky jsou odváděny do ČOV a Lapolu. 
 
Jedná se o modernizaci varny pro zaměstnance. Pro zaměstnance věznice nyní chybí u jídelny 
základní sociální zařízení (WC s umyvadlem). Nově bude vytvořeno místo stávajícího skladu a 
úklidové místnosti nové WC pro muže i WC pro ženy. Před oběma kabinkami WC budou předsíňky 
s umyvadly. WC i předsíňky budou odvětrány podtlakově. 
V prostoru varny docházelo ke křížení výdeje jídla a přinášení použitého nádobí po konzumaci jídel 
zaměstnanci. Ve varně bude nově prostor pro mytí použitého nádobí umístěn hned za vstupem do 
z jídelny. Dále bude vytvořena přípravna jídel. Rozšířením otvoru v nosné zdi mezi varnou a 
jídelnou bude umožněno umístit sem výdejní okénko i prosklenou chladící vitrínu, ze které si 
mohou zaměstnanci sami vybírat saláty apod. Technologické vybavení kuchyně je zastaralé, při 
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stavebních úpravách bude nahrazeno zastaralé zařízení varny novými zařizovacími předměty 
(specifikace viz gastro). 
Kapacitně se současný a navrhovaný stav nezmění. Užitná plocha upravované části je 167 m2. 
Kapacita varny i jídelny je dána počtem zaměstnanců věznice a nebude zvyšována.  
 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy spočívající v dispozičním přeuspořádání a modernizaci 
technologie kuchyně a jídelny pro zaměstnance a zřízení nového sociálního zázemí (WC muži, WC 
ženy) pro zaměstnance. Stavební úpravy se týkají varny a jídelny pro zaměstnance v 1.NP objektu 
„F“ v areálu věznice Oráčov. 
Pro zaměstnance věznice nyní chybí u jídelny základní sociální zařízení (WC s umyvadlem). Nově 
bude vytvořeno místo stávajícího skladu a úklidové místnosti nové WC pro muže i WC pro ženy. 
Před oběma kabinkami WC budou předsíňky s umyvadly. Rozměrově jsou WC navrženy v souladu 
s normou ČSN 73 4108. WC i předsíňky budou odvětrány podtlakově. 
V prostoru varny docházelo ke křížení výdeje jídla a přinášení použitého nádobí po konzumaci jídel 
zaměstnanci. Ve varně bude nově vybourána stávající příčka a komín a vznikne tak prostor pro 
mytí použitého nádobí umístěn hned za vstupem do z jídelny. Dále bude vytvořena přípravna jídel. 
Rozšířením otvoru v nosné zdi mezi varnou a jídelnou bude umožněno umístit sem výdejní okénko 
i prosklenou chladící vitrínu, ze které si mohou zaměstnanci sami vybírat saláty apod. 
Technologické vybavení kuchyně je zastaralé, při stavebních úpravách bude nahrazeno zastaralé 
zařízení varny novými zařizovacími předměty (specifikace viz gastro). 
V objektu budou také upraveny a prodlouženy vnitřní kanalizační, vodovodní rozvody, 
elektrorozvody a rozvody vytápění. Dále bude v přilehlé chodbě položena nová keramická dlažba a 
nově vymalovány stěny chodby. 
Je nutno také přesunout stávající elektronický jídelní systém s čtečkou karet, varovné tlačítko 
požárního hlásiče na chodbě a ovládací panel VZT v kuchyni. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt není veřejně přístupný, objekt stojí v oploceném areálu věznice a není navržen pro 
bezbariérové užívání.  
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Veškerá zařízení, odstupové vzdálenosti, bezpečnostní vybavení a zařízení atd. budou odpovídat 
požadavkům příslušných vyhlášek, norem a zákonů platných pro tento druh provozu. Zaměstnanci 
budou prokazatelně seznámeni s provozními a bezpečnostními předpisy a poučeni o zacházení s 
používaným zařízením a materiály. Veškeré práce budou prováděny podle ověřených 
technologických postupů. Pracovníci budou používat při práci ochranné pomůcky v případě, kdy to 
vyžaduje ochrana zdraví, bezpečnost a hygiena práce. 
Likvidace odpadních látek bude prováděna v souladu s platnými zákony a předpisy. 
 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

B.2.6.a) Stavební, materiálové a konstrukční řešení 
Předmětem projektu jsou stavební úpravy spočívající v dispozičním přeuspořádání a modernizaci 
technologie kuchyně a jídelny pro zaměstnance a zřízení nového sociálního zázemí (WC muži, WC 
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ženy) pro zaměstnance. Stavební úpravy se týkají varny a jídelny pro zaměstnance v 1.NP objektu 
„F“ v areálu věznice Oráčov. 
Pro zaměstnance věznice nyní chybí u jídelny základní sociální zařízení (WC s umyvadlem). Nově 
bude vytvořeno místo stávajícího skladu a úklidové místnosti nové WC pro muže i WC pro ženy. 
Před oběma kabinkami WC budou předsíňky s umyvadly. WC i předsíňky budou odvětrány 
podtlakově. 
V prostoru varny docházelo ke křížení výdeje jídla a přinášení použitého nádobí po konzumaci jídel 
zaměstnanci. Ve varně bude nově vybourána stávající příčka a komín a vznikne tak prostor pro 
mytí použitého nádobí umístěn hned za vstupem do z jídelny. Dále bude vytvořena přípravna jídel. 
Rozšířením otvoru v nosné zdi mezi varnou a jídelnou bude umožněno umístit sem výdejní okénko 
i prosklenou chladící vitrínu, ze které si mohou zaměstnanci sami vybírat saláty apod. 
Technologické vybavení kuchyně je zastaralé, při stavebních úpravách bude nahrazeno zastaralé 
zařízení varny novými zařizovacími předměty (specifikace viz gastro). 
V objektu budou také upraveny a prodlouženy vnitřní kanalizační, vodovodní rozvody, 
elektrorozvody a rozvody vytápění. Dále bude v přilehlé chodbě položena nová keramická dlažba a 
nově vymalovány stěny chodby. 
Je nutno také přesunout stávající elektronický jídelní systém s čtečkou karet, varovné tlačítko 
požárního hlásiče na chodbě a ovládací panel VZT v kuchyni. 
Stavbou se účel objektu nemění. 

Bourací práce 
Stavebními úpravami bude odstraněna stávající zděná příčka mezi chodbou ozn. místnosti 1.01 a 
jídelnou pro zaměstnance ozn. místnosti 1.02. Dále bude odstraněn stávající zděný nefunkční 
komín ve varně ozn. místnosti 1.03 a navazující příčky ke skladu (1.05) a úklidové místnosti (1.06). 
V nosné stěně mezi jídelnou a varnou bude vybourán otvor pro výdejní okna. Ve varně bude 
odstraněna 1,5 m vysoká stěna uprostřed oddělující varné zařizovací předměty od průchodu u 
komína. 
Původní dvoukřídlé dveře do varny budou odstraněny, otvor bude ponechán nově bez dveřní 
výplně. Dveře do místností 1.05 a 1.06 budou odstraněny. Stávající dřevěné dveře z chodby do 
jídelny budou šetrně vymontovány, repasovány, nově natřeny a znovu osazeny do nově 
vybudované příčky.  
Stávající keramické dlažby a obklady v upravovaných místnostech a chodbách budou odstraněny. 
Původní zařizovací předměty (mimo digestoří) budou odpojeny, vymontovány a odstraněny. 
Stávající podlahová vpusť uprostřed kuchyně bude odstraněna. Stávající nadále nepotřebné 
rozvody vody a kanalizace k původním zařizovacím předmětům budou odstraněny. 
Při bourání stávajících konstrukcí je nutné postupovat dle znění vyhlášky 309/2006 Sb. Zděné a 
ostatní konstrukce budou postupně a opatrně rozebírány a to směrem od shora dolu. 
 
Svislé nosné konstrukce 
Stávající svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihel.  
V nosné stěně mezi jídelnou a varnou bude vybourán otvor pro výdejní okna. Nový pilíř mezi 
výdejními okny bude vyzděn z cihel plných pálených CP 290x140x65 mm P20. U této stěny 
s výdejními okny bude rozšířen směrem do kuchyně parapet o 200 mm výšky 900 mm. Přizdívka 
bude provedena také z cihel plných pálených. Výdejní okna budou opatřena parapety 
z nerezového plechu připevněného pomocí nízkoexpanzní montážní pěny. 
Nad výdejní okna bude instalován nosný překlad (viz vodorovné konstrukce a překlady). 
Zásady pro provádění svislých zděných konstrukcí budou dodrženy dle normy ČSN EN 1996-2. 
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Svislé nenosné konstrukce 
Stávající příčky jsou vyzděny z cihel.  
Pro stavební úpravy budou použity zděné příčky z přesných pórobetonových tvárnic a příčkovek 
Ytong tl. 100 mm a 150 mm na tenké maltové lože. Používá se systémová malta, dodávaná v 
pytlích jako suchá maltová směs.  
Vzájemné spojení příček se provede převazbou zdiva po vrstvách. Doplňkové zdicí prvky se vyrobí 
na stavbě řezáním z celých tvárnic a příčkovek ruční vidiovou nebo elektrickou pásovou pilou. 
Napojení příček na již hotové stěny a konstrukce se provede pomocí spojek zdiva zahnutých do 
pravého úhlu, přikotvených k hotové konstrukci a vložených do malty ložné spáry přizdívané 
příčky. Pro připojení příček ke stěnám se zpravidla vkládá jedna spona do každé druhé spáry. 
Drážky a výklenky ve stěnách a příčkách nesmí ovlivnit stabilitu stěny a nesmí procházet překlady 
nebo jinými nosnými stavebními prvky ve stěně. Lze je zhotovit vyzděním nebo některé lze provést 
dodatečně. Drážky (rýhy) pro instalace cca do 20 x 20 mm se provádí v hotovém zdivu ručním 
drážkovačem. Větší drážky, niky apod. se frézují. Na pórobetonové zdivo se nesmí používat 
příklepové nářadí. 
Zásady pro provádění svislých zděných konstrukcí budou dodrženy dle normy ČSN EN 1996-2. 
 
Komín 
Stávající zděný komín z cihel je nefunkční a bude vybourán pro zvětšení prostoru varny o mycí 
prostor.  
Při bourání stávajících konstrukcí je nutné postupovat dle znění vyhlášky 309/2006 Sb. Zděné a 
ostatní konstrukce budou postupně a opatrně rozebírány a to směrem od shora dolu. 
 
Vodorovné konstrukce a překlady 
Stávající železobetonové stropní konstrukce nebudou nikterak upravovány. Pouze se do stropních 
konstrukcí provedou 3 jádrové vrty Ø 125 mm (2x podlahová vpusť ve stropu suterénu, 1x 
odvětrání WC ve stropu 1.NP). 
Na WC a v předsíních WC bude pod strop připevněn sádrokartonový podhled na ocelových 
výztužných profilech CD, do kterého budou umístěny vzduchotechnické odtahy nuceného větrání a 
bodové osvětlení. Budou použity impregnované sádrokartonové desky určené pro zhotovení 
podhledů vystavených zvýšené vlhkosti (zelené SDK desky). 
Nad nově vzniklými výdejními otvory v nosné stěně budou osazeny překlady tvořené dvěma 
ocelovými profily IPE 140 s uložením min 150 mm na každé straně nosníku. Nad dveřmi D1 v příčce 
bude osazen překlad z jednoho ocelového profilu IPE 140 s uložením min 150 mm na každé straně 
nosníku. Ostatní překlady nad dveřmi v příčkách budou tvořeny systémovými nenosnými překlady 
Ytong (2x typ NEP 150-1250 a 2x typ NEP 100-1250).  
 
Rolety výdejních oken 
Na obě výdejní okna budou instalovány lamelové rolety s pohledovou schránkou připevněnou pod 
nadpraží otvorů. Ovládání rolet bude zajišťovat ovládání s elektropohonem. Rolety budou 
vyrobeny přímo na míru podle přesných rozměrů otvorů, v bílé barvě. Hliníková roleta se skládá z 
lamelového pancíře, schránky s navíjecí hřídelí a z vodících bočních lišt, ve kterých se lamely 
pohybují. Díky použitým hliníkovým komponentům mají rolety prakticky neomezenou životnost. 
Lamely jsou spojeny pomocí systému drážkových zámků. Drážky mají v sobě provětrávací 
perforace, které umožňují nastavení dvou poloh rolet, a to prosvětlovací a plně zatemňující. 
 
Podlahy 
Původní nášlapné vrstvy z keramických dlaždic budou odstraněny ve všech dotčených místnostech 
kromě jídelny. V jídelně bude keramická dlažba doplněna, vzor a formát dle stávající dlažby, tedy 
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vysoce slinuté prostiskluzné keramické dlaždice tl. 8 mm, bílé barvy, formát 20x20 cm, 
s keramickým soklem výšky 10 cm na přilehlých stěnách.  
Pod sestavou gastro spotřebičů umístěnou uprostřed místnosti 1.03 bude vybetonován podstavec 
výšky 50 mm, beton C25/30 s výztužnou KARI sítí Ø 5 mm, oka 10/10 cm. Podstavec bude obložen 
keramickou dlažbou jako okolní podlaha a po stranách bude opatřen keramickým soklovým 
žlábkem pro lepší údržbu čistoty podlahy. Na hygienický podstavec se umístí gastro spotřebiče. 
Nášlapná vrstva nově upravovaných místností a WC je navržena z keramické dlažby, formát 30x30 
cm, barva bílá nebo světle šedá. V mokrých provozech bude pod dlažbu proveden hydroizolační 
nátěr dle pokynů výrobce systému (Schönox, Sika, Mapei, Den Braven atp). 
 
Omítky, úpravy povrchů 
Původní vnitřní omítky na zdivu v místech stavebních úprav budou opraveny a doplněny 
vápenocementovou štukovou omítkou, vymalované vnitřním omyvatelným, otěruvzdorným 
nátěrem v barvě bílé. Nové vnitřní omítky budou vápenné štukové vymalované vnitřním 
omyvatelným, otěruvzdorným nátěrem v barvě bílé. Na chodbě ozn. místnosti 1.01 bude nově 
natřena a obnovena původní linkrusta lesklým lakem. 
V kuchyňské části a v celém prostoru WC je navržen na stěny keramický obklad, formát 20x15 cm, 
bílé barvy. Veškeré obklady jsou navrženy do výšky 2,2 m. V mokrých provozech bude pod obklad 
proveden hydroizolační nátěr dle pokynů výrobce systému (Schönox, Sika, Mapei, Den Braven 
atp). 
Všechny viditelné hrany stěn budou opatřeny kovovými nerez lištami proti poškození výšky 1,5 m. 
 
Výplně otvorů (dveře) 
Stávající dřevěné dveře z chodby do jídelny budou šetrně vymontovány, repasovány, nově natřeny 
a znovu osazeny do nově vybudované příčky.  
Vnitřní dveře na WC budou nové standardní hladké dřevěné s výplní voštinou nebo dutinkovou 
dřevotřískou, povrchová úprava CPL laminát bílé barvy. Dveře na WC a předsíňky budou opatřeny 
větrací mřížkou u podlahy 500x90 mm. Nové dveře z chodby do jídelny (D4) budou prosklené ze 
3/3. 
Dveře budou osazeny do ocelových zárubní (1x 700/1970/150 pravé, 1x 700/1970/100 pravé, 1x 
700/1970/150 levé, 1x 700/1970/100 levé, 1x 900/1970/100 pravé).  
Před montáží dveří nutno přeměřit skutečné provedení stavby a jemu přizpůsobit rozměry výplní. 
 
Dočasné konstrukce při realizaci 
Před realizací stavebních úprav bude v chodbě ozn. místnosti 1.01 vybudována dočasná 
protiprachová příčka. Protiprachová příčka bude vybudována z hygienických důvodů pro 
nepřerušení provozu kuchyně a jídelny v druhé části objektu.  
Příčka bude vystavěna z přesných příčkovek Ytong tl. 100 mm na tenké maltové lože. Příčka 
nebude omítnuta. Do příčky se osadí jednokřídlé plné dveře pravé o rozměrech 1000x1970 mm, 
včetně ocelové zárubně (1x 1000/1970/100 pravé). 
Po dokončení stavebních prací v jídelně a nové kuchyni se dočasná protiprachová příčka odstraní a 
zrealizují se pak stavební úpravy na chodbě ozn. místnosti 1.01.  

Všeobecné požadavky na stavbu 
Stavba jako celek musí vyhovovat potřebám investora. Investor z tohoto důvodu v základním 
zadání specifikoval základní kapacitní požadavky na stavbu a specifikoval rovněž náplň stavby tzn. 
druhy a velikost prostor, které jsou součástí stavby. Zadání bylo, dle požadavků a doporučení 
projektanta, investorem a jím napřímo objednanými subjekty v průběhu prací na PD doplňováno a 
upřesňováno. 
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Specifikace kapacitních požadavků vychází ze zkušeností a potřeb investora. 
Při realizaci je nutno postupovat v souladu s technologickými postupy, technickými materiály 
výrobců/dodavatelů materiálů pro jednotlivé části stavby a příslušnými technickými normami 
platnými v ČR. 

B.2.6.b) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena v souladu s obecně platnými požadavky na výstavbu, empirickými zásadami a 
ostatními stavebně-technickými požadavky.  
Stavba musí být provedena v souladu s požadavky výrobců jednotlivých stavebních systémů 
zajišťujících stabilitu a mechanickou odolnost objektu. Při návrhu objektu se z těchto požadavků a 
zásad vycházelo, povinností dodavatele je tyto zásady na stavbě dodržovat a stavbu provést dle 
projektové dokumentace. Nespecifikované prvky budou doupřesněny v rámci dílenské 
dokumentace, či jako technické doupřesnění v rámci autorského a technického dozoru.  
 

B.2.7 Technická a technologická zařízení  

 
Vodovod 
Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad stávající přípojkou. Přípojka by měla být v pořádku a 
průměrem vyhovující. Stávající rozvody vody nebudou stavebními úpravami nijak poškozeny. 
Ohřev TV je v suterénu budovy kde je předávací stanice Cetetherm o výkonu deskového výměníků 
250 kW - 1,5 l/sec průtok TV, včetně nerezové nádrže 200 l. Výstupní teplota je programově 
regulována systémem MaR (Honeywell). Ohřátá voda je dále vedena do objektu. 
Hlavní trasa vnitřního vodovodu je stávající a je vedena pod stropem v 1.PP. Jednotlivé stoupačky 
SV, TV budou vedeny v souběhu. Stávající viditelné stoupací vedení V1 bude zrušeno. Rozvody 
připojovacího potrubí jednotlivých zařizovacích předmětů jsou vedeny v drážce ve zdech nebo po 
stěně za zařizovacími předměty, výjimečně i ve skladbě podlahy. Připojovací potrubí je chráněno 
izolačními návleky na bázi polyetylenu tl. 13 mm a je ukončeno nástěnnými ventily. 
Veškeré rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace jsou navrženy z plastového potrubního 
systému z polypropylénu. Upevnění svislých tras vodovodu a připojovacího potrubí je řešeno 
trubními objímkami. Po celé trase jsou potrubní rozvody izolovány tepelnou izolací zabraňující 
rosení v případě potrubí studené vody a tepelným ztrátám u teplé vody a cirkulace. Tepelné 
izolace jsou provedeny na veškerém potrubí vč. tvarovek. Pro potrubí vedené v prostupech 
stavebními konstrukcemi a při vzájemném křížení potrubí je možné v případě potřeby snížit 
tloušťku izolací na polovinu dimenze potrubí. Tloušťky izolací pro potrubní rozvody byly stanoveny 
optimalizačním výpočtem a musí odpovídat požadavků Vyhlášky č.193/2007 Sb. Potrubí SV i TV 
bude izolováno izolačními návleky na bázi polyetylenu tl. 13 mm. 
Směšovací baterie jsou navrženy ve standardním provedení. Baterie umyvadel v předsíňkách WC 
jsou navrženy bezdotykové elektronické ve stojánkovém provedení, s ovládáním teploty a 
připojením na síť 230V. Baterie nerezových dřezů jsou navrženy pákové v nástěnném provedení. U 
nerezového umyvadla s kolenovým ovládáním je stojánková baterie součástí umyvadla. 
Splachování klozetů je navrženo s nádržkovým splachovačem, přívod vody je ukončen ventilem, 
který napojen na splachovací nádržku. Jako jednotlivé uzávěry na potrubí jsou použity teflonové 
kulové kohouty ve standardním provedení. 
Příprava TV je stávající. Ohřev TV je v suterénu budovy kde je předávací stanice Cetetherm o 
výkonu deskového výměníků 250 kW - 1,5 l/sec průtok TV, včetně nerezové nádrže 200 l. 
Po skončení prací se provedou příslušné zkoušky dle ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody.  
Více viz samostatná část této projektové dokumentace. 
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Kanalizace 
Odpadní vody jsou svedeny stávající kanalizační přípojkou do venkovní ČOV a Lapolu. Všechna 
stoupací potrubí budou ponechána, v případě jejích zanesení bude proveden průplach tlakovou 
vodou. 
Při stanovení množství splaškových vod byl brán zřetel na počet navržených zařizovacích 
předmětů, spotřebičů a výtoků vody v jednotlivých částech domu.  Maximální denní množství 
odpadních vod se nebude oproti stávajícímu stavu výrazně měnit. Předpoklad je maximálně 2,5 l/s. 
Odpady od jednotlivých zařizovacích předmětů jsou svedeny do svislého odpadního potrubí 
připojovacím potrubím z hrdlových trubek PP. Připojovací potrubí je vedeno převážně v drážkách 
ve zdi, v instalačních přizdívkách nebo v prostoru za zařizovacími předměty při podlaze 
v minimálním spádu 3% směrem ke stoupačce nebo přímo napojeno do svodného potrubí skrz 
strop. Veškerá připojovací potrubí jsou opatřena izolačními návleky na bázi polyetylénu s tl. stěny 
5 mm. Pro upevnění trubek ke zdi jsou použity trubní objímky. 
Svislá odpadní potrubí jsou vedena zejména v souběhu s vodovodním potrubím. Odpadní potrubí 
jsou provedena z PP potrubí. Pro upevnění trubek ke stěně či stropní konstrukci jsou použity trubní 
objímky. Paty odpadních potrubí jsou sestaveny ze dvou kolen 45° s vloženým kusem dl. 250 mm 
nebo dvěma koleny 45° se zvětšením dimenze nad zalomením potrubí. Při prostupu stavebními 
konstrukcemi bude potrubí obaleno zvukovou izolací z minerální plsti min. tl. 10mm, která bude 
podle potřeby chráněna folií proti zalití betonem.  
Jednotlivá odpadní potrubí přechází do svodných potrubí, která  jsou vedena pod stropem 1.PP, 
před napojením na venkovní část bude umístěna čistící tvarovka. Svodná potrubí musí být vedena 
v koordinaci s rozvody vodovodu, elektřiny a topení. Svodné potrubí splaškové kanalizace je 
zaústěno do přípojky. Svodná potrubí uvnitř budovy budou provedena z hrdlových trubek z PVC a 
vedena pod stropem v minimálním spádu 2%.  
Zařizovací předměty v novém sociálním zařízení (WC s předsíňkami) jsou navrženy ve standardním 
provedení ze sanitární keramiky (2x umyvadlo, 2x klozet kombi). Dřezy u mycí linky jsou navrženy 
jako nerezové jednodřezy samostojící na nožičkách. Umyvadlo v prostoru kuchyně je navrženo 
jako nerezové nástěnné s kolenovým ovládáním. Zařizovací předměty GASTRO jsou v samostatné 
příloze PD. Všechny zařizovací předměty mají osazeny zápachové uzavírky. 
Stávající podlahová vpusť uprostřed kuchyně bude odstraněna. Druhá stávající podlahová vpusť 
bude ponechána, pouze bude instalována nová nerez mřížka 150x150 mm včetně izolační sady. 
Nově budou instalovány další dvě podlahové vpusti DN100 (jedna bude umístěna pod el. varný 
kotel pozice č.12 a druhá pod mycí linku pozice č.4) s nerez mřížkou 150x150 mm včetně izolační 
sady, pomocí jádrových vrtů budou odkanalizovány pod stropem suterénu.  
Po dokončení montáže kanalizace musí být provedena zkouška těsnosti dle příslušných platných 
norem ČSN a vyhotoven protokol, který bude předán investorovi nebo jeho pověřenému zástupci. 
Více viz samostatná část této projektové dokumentace. 
 
Elektroinstalace 
Projektová dokumentace řeší silnoproudou elektroinstalaci a osvětlení kuchyně a sociálního 
zařízení v objektu "F" věznice Oráčov. Napájení kuchyně a sociálního zařízení je navrženo z dvou 
rozváděčů umístěných ve stěně chodby 1.01 (stávající RO2 a nový RM2).  
Elektrické rozvody budou provedeny výhradně kabely s měděnými vodiči uloženými v obvodových 
stěnách, ve stropu, v podlaze a v podhledech. Vodiče a kabely, které nezajišťují funkci nebo 
ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu, mohou být volně vedeny, 
pokud jejich celková hmotnost nepřesáhne 0,2 kg/m3 obestavěného prostoru nebo místnosti. V 
případech, kdy by došlo k překročení této hodnoty, musí být použity kabely, které budou 
odpovídat řadě ČSN EN 50 266-2-2 nebo musí být kabely opatřeny nátěrem, který zajistí odolnost 
proti šíření plamene po povrchu, což je nutno prokázat zkouškou. Pokud nebude dodržen výše 
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uvedený odstavec, musí kabely a vodiče splňovat třídu funkčnosti P15-R a vyhovovat třídě reakce 
na oheň B2ca s1 d0; nebo být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti, a 
pokud odpovídají ČSN IEC 60331, mohou být např. vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, 
popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených 
pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněné protipožárními nástřiky, popř. deskami z 
výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod.; tyto ochrany 
mají vykazovat požární odolnost shodnou s požadovanou požární odolností stěn. 
Pro elektrickou stoličku, vodní lázeň, elektrický sporák, elektrický gril, el. fritézu, el. smažící pánve, 
el. pánev, el. varný kotel, konvektomaty a mycí linku budou připraveny kabelové vývody 
z rozváděče Rm2 ukončené ve zmiňovaných technologiích. 
Svítidla budou spínány ručně u vstupu do místností. V projektovaných prostorech budou 
instalovány zapuštěné/nástěnné jednofázové a třífázové zásuvky. Ve vybraných prostorech budou 
zásuvky/spínače v provedení IP44. Všechny zásuvkové obvody kromě jištění jističi budou pro 
snížení možnosti úrazu elektrickým proudem jištěny navíc proudovými chrániči s vypínacím 
proudem 30 mA. Odbočení se provede pomocí svorek v odbočných krabicích s víčkem. 
Pro osvětlení řešených prostorů byla navržena LED a zářivková svítidla. Svítidla do kuchyňského 
prostoru musí mít certifikát o použitelnosti svítidla do potravinářského prostoru. Osvětlení 
projektovaných prostorů je navrženo dle požadavků ČSN EN 12464-1. Chodby 100 lx, sociální 
zařízení, jídelna 200 lx, kuchyně 500 lx. Nouzové osvětlení únikových cest je navrženo dle 
požadavků ČSN EN 1838 na hodnotu 1 lx, protipanické osvětlení na hodnotu 0,5 lx. Spínání 
osvětlovacích soustav v ostatních prostorech bude provedeno u vstupů do místností a to 
manuálním spínáním – obsluhou. Všechny ovladače osvětlení budou instalovány ve výšce 120 cm 
nad úrovní podlahy. 
Více viz samostatná část této projektové dokumentace. 
 
Vzduchotechnika 
Pro odvětrání nových WC s předsíněmi je navrženo nucené větrání pomocí stropních axiálních 
ventilátorů Ø120 mm umístěných v sádrokartonovém podhledu. Odvodní ventilátor bude umístěn 
přímo v dané místnosti, odkud bude vzduch odsáván (WC, předsíň WC). Přívod čerstvého vzduchu 
bude pomocí větracích mřížek umístěných v dolní části dveří. Spínání ventilátorů je navrženo jako 
spínání společně s osvětlením s časovým doběhem. 
Potrubí VZT z WC bude vyvedeno novým stoupacím VZT potrubím o Ø120 mm nad plochou 
střechu objektu. Stoupací potrubí bude vyvedeno nad střechu jádrovým vrtem o Ø125 mm do 
stropu a střechy objektu. Stoupací vedení bude nad střechou zakončeno plastovou systémovou 
hlavicí a ve styku se plochou střechou bude oizolováno přířezy asfaltových pásů natavených na 
stávající střešní krytinu. 
Odsávání první větve předsíně a WC: 1xWC = 50 m3/hod + 1x umyvadlo= 30 m3/hod. 
Odsávání druhé větve předsíně a WC: 1xWC = 50 m3/hod + 1x umyvadlo= 30 m3/hod. 
Množství odsávaného vzduchu celkem: 160 m3/hod. 
Ve varně budou ponechány stávající digestoře i s odvětrávacím zařízením. Do prostoru varny bude 
doplněna další digestoř nad mycí centrum. Nová digestoř bude nástěnná, nerez o velikosti 
900x2600 mm a bude napojena na stávající odtahové potrubí ostatních digestoří. 
 
Vytápění 
Areál věznice je vytápěn centrálním zdrojem tepla (vytápění + TUV) – 2 kotle LOOS UT 1900 + 
hořák G30/2-A o celkovém výkonu 3000 kW. Na jednotlivých objektech jsou předávací stanice 
tepla a TUV. Kotlový okruh 90/70 °C. Vytápění pro objekt je jedna topná větev (jednotrubkový 
systém vytápění). Teplota je řízena ventilem a pohonem, který je programově řízen MaR 
(Honeywell) podle venkovní teploty – ekvitermní regulace. 
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Vytápění místností jídelny a varny zůstává beze změny stávajícími článkovými otopnými tělesy. 
V prostoru varny je stávající jednotrubkový rozvod veden v podlaze. Nově bude tento 
jednotrubkový rozvod přeložen, a bude zasekán do zdi. Nové potrubí je navrženo z mědi. Potrubí 
bude dilatovat přirozenými ohyby v trase. Při instalaci potrubí je nutné dbát všech pravidel při 
práci s mědí. Stávající článková otopná tělesa ve varně budou na tento nový rozvod připojena ze 
zdi.  
Nově bude do místnosti ozn. 1.04 Přípravna jídel osazeno deskové otopné těleso s levým spodním 
připojením na otopnou jednotrubkovou soustavu. Nové deskové otopné těleso bude umístěno 
pod oknem místnosti a je navržen typ např. Korado Radik VKL 22 o velikosti 1200/600 mm (tepelný 
výkon přepočítaný na ΔT=60(t1/t2/ti=90/70/20°C) je 2,57 kW). Rozvod k novému otopnému tělesu 
bude napojen na stávající jednotrubkovou otopnou soustavu ve varně, která tak bude prodloužena 
o 1,5 m.  
Více viz samostatná část této projektové dokumentace. 
 

B.2.8 Požárně bezpečností řešení  

B.2.8.a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 
prostorů 
Zpracováno v samostatné části projektové dokumentace - Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

B.2.8.b) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
Zpracováno v samostatné části projektové dokumentace - Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

B.2.8.c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 
stanovení požadavků pro provedení stavby 
Zpracováno v samostatné části projektové dokumentace - Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

B.2.8.d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 
možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 
Zpracováno v samostatné části projektové dokumentace - Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi, kritéria tepelně technického hodnocení 

Neřeší se. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně nutné dbát všech bezpečnostních předpisů a 
používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., Upravení 
dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (poslední novelizace 223/2009), nařízení vlády č. 591/2006, O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. Současně je 
nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení. Při 
provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na 
stavbě budou dodržována příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů, upravující požadavky na provádění staveb. 
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Během výstavby i provozu budovy budou dále dodrženy všechny požadavky platné legislativy 
České republiky a ČSN, zejména zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.49/2010 Sb., O posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí) - úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona 201/2011 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání 
zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné 
míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení 
provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, nařízení vlády 
č.362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů a č. 101/2005 Sb., O 
podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  

Při výstavbě budou použity materiály a technologie, které nezatěžují životní prostředí 
a neohrožují zdraví osob. Při práci ve výškách musí být dodrženy všechny související vyhlášky a 
normy, pracovníci musí být jištěni proti pádu z výšky. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

- radon 
Neřeší se. 
 

- agresivní spodní vody 
Neřeší se. 
 

- seismicita 
Neřeší se. 
 

- poddolování 
Neřeší se. 
 

- ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou známa. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Objekt je napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě. Stávající IS ani přípojky nebudou 
stavebními úpravami dotčeny. Rovněž není nutno budovat IS, ani jejich přípojky nové. 
Stavebními úpravami vzniknou nové požadavky na kapacitu přípojek k inženýrským sítím 
(vodovod, kanalizace), avšak tyto stávající přípojky vyhoví i novým kapacitám, a tyto přípojky ani 
trasy IS včetně ochranných pásem tedy nebudou stavebními úpravami dotčeny. 
 

B.4 Dopravní řešení 

Jedná se o stavební úpravy uvnitř budovy bez vlivu na stávající způsob dopravního napojení. 
Stavebními úpravami nevznikají nové požadavky na změnu dopravního napojení, ani na nové 
řešení dopravy v klidu. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy spočívající v dispozičním přeuspořádání a modernizaci 
technologie kuchyně a jídelny pro zaměstnance a zřízení nového sociálního zázemí (WC muži, WC 
ženy) pro zaměstnance. Stavební úpravy se týkají varny a jídelny pro zaměstnance v 1.NP objektu 
„F“ v areálu věznice Oráčov. 
Tudíž jsou stavební úpravy prováděny v interiéru a nebudou prováděny žádné terénní úpravy. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

B.6.a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít významný vliv na krajinný ráz, v území dotčeném stavbou a jejím 
bezprostředním okolí se nevyskytují zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, památné 
stromy, ani územní systém ekologické stability. 
Stavba nebude mít v době výstavby ani v době užívání zásadní vliv na žádnou složku životního 
prostředí. 
Během výstavby i provozu budovy budou dále dodrženy všechny požadavky platné legislativy 
České republiky a ČSN, zejména zákon č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.49/2010 Sb., O posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na 
životní prostředí) - úplné znění zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona 201/2011 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších 
předpisů, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání 
zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné 
míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení 
provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování.  
 
Odpady 
Odvoz a likvidace odpadů z provozu bude prováděna dosavadním způsobem na základě smluv 
s oprávněným zpracovatelem odpadu. 
Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci 
vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. 
Při stavebních pracích bude vznikat tento odpad zatříděný dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů: 
 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
 17 02 Dřevo, sklo a plasty 
 17 04 05 Železo a ocel 
 17 05 04 Zemina, kamení 
 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
 17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad 
V souvislosti s výstavbou budou používány stavební materiály s atesty dokládajícími jejich 
nezávadnost pro zdraví osob a bez negativního vlivu na životní prostředí. 
 
Odpadové hospodářství – pokyny pro dodavatele stavby – povinnosti původců odpadů: 
Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. 
Od třídění může původce upustit pouze na základě souhlasu místně příslušného orgánu. 
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Odpady ze stavební činnosti musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné 
v podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo 
výkupu určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, zda osoba, která přebírá odpady, je 
k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. 
Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, 
ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu údaje v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Stavební firma zasílá 1 roční hlášení za všechny 
stavby realizované na území jednoho obecního úřadu obce tomuto úřadu souhrnně. 
V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že 
s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem o 
odpadech (doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti nebo případně o jejich 
dalším využití). 
Veškeré zbytkové stavební dílce (zdivo, dlaždice, apod.), které nebudou zpracovány a budou moci 
být použity na jiné stavbě, budou převezeny do skladu firmy, která bude stavbu provádět. 

B.6.b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Bez vlivu. 

B.6.c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Bez vlivu. 

B.6.d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Vzhledem k rozsahu záměru nebylo zjišťovací řízení provedeno. 

B.6.e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou známa. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Nejsou známy požadavky CO na tuto stavbu. 
Prevence závažných havárií jsou součástí provozního řádu provozovatele, navrhovaná stavební 
úpravy svým charakterem žádné zvýšení rizik nepřináší. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Stavba má charakter stavební úpravy. Dodavatel zajistí zabezpečení staveniště a stavebního 
materiálu. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora. 
Doprava materiálu bude zajištěna z přilehlé místní komunikace. Pro demontovaný materiál bude 
dočasně umístěn k objektu kontejner. 
Výstavba si nežádá kácení zeleně.  
Stavbou nebudou dotčeny žádné sítě technické infrastruktury, ani jejich přípojky.  

Dodávky elektrické energie 
Zajištění dodávek a způsob úhrady elektrické energie bude zajištěno po dohodě s investorem. Pro 
provedení opravy je nutné zajistit dodávky napětí 400V (připojení z hlavního rozvaděče provede 
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realizační firma) a 230V. Nepředpokládá se, že stavbou vznikne požadavek na zvýšení kapacity el. 
přípojky. 

Dodávky vody 
Voda bude odebírána z objektu v odběrném místě určeném investorem.  

B.8.b) Odvodnění staveniště 
Staveniště se nachází uvnitř budovy. Odvodnění staveniště není předmětem projektu. 

B.8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Dodavatel zajistí zabezpečení staveniště a stavebního materiálu. Zařízení staveniště bude 
umístěno na pozemcích investora. Doprava materiálu bude zajištěna z přilehlé místní komunikace. 
Pro demontovaný materiál bude dočasně umístěn k objektu kontejner. 
Objekt je napojen na veškeré potřebné inženýrské sítě, trasy IS ani přípojky IS nebudou stavebními 
úpravami dotčeny. 

B.8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu výstavby dodavatel použije takové postupy, které budou dávat nezbytnou záruku 
prevence ekologického dopadu nadměrného hluku, prachu, vibrací, atd. na pracovníky, sousední 
obyvatele, chodce, řidiče apod. Z hlediska vyhlášky č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění, se jedná především o nepřekračování 
hygienických imisních limitů hluků a vibrací ve venkovním prostoru. 

B.8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků dodavatele 
nebo investora a v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být vybaveny ochrannými 
pomůckami dle platných předpisů. 
U všech vstupů na staveniště musí být umístěny informační a výstražné tabule se zákazem vstupu 
nepovolaných osob. 
Výstavba si nežádá související asanace, demolice, ani kácení zeleně.  

B.8.f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Předmětem projektu jsou stavební úpravy spočívající v dispozičním přeuspořádání a modernizaci 
technologie kuchyně a jídelny pro zaměstnance a zřízení nového sociálního zázemí (WC muži, WC 
ženy) pro zaměstnance. Stavební úpravy se týkají varny a jídelny pro zaměstnance v 1.NP objektu 
„F“ v areálu věznice Oráčov. 
Stavební úpravy se uskuteční na pozemcích investora a nejsou tudíž nutné jiné dočasné zábory 
pozemků. 

B.8.g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
S odpadem z provozu budovy a s odpady vzniklých v průběhu výstavby bude nakládáno podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcími právními předpisy v oblasti nakládání s odpady. 
 
Pro dobu výstavby záměru 

Kovové materiály (vybourané klempířské a ocelové konstrukce) budou odvezeny do sběru. 
Ostatní vybouraný materiál bude roztříděn a dle stupně nebezpečnosti soustřeďován v oddělených 
kontejnerech, odtud bude pravidelně odvážen na příslušnou skládku. Na staveništi budou 
vytvořeny podmínky pro třídění vznikajících odpadů a jejich oddělené shromažďování. 
S nebezpečným odpadem bude nakládáno v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškami 
s tímto zákonem souvisejícími.  
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V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a následné 
využití nebo likvidaci) hlavní dodavatel stavby. Investor vytvoří podmínky pro oddělené a bezpečné 
shromažďování jednotlivých druhů odpadů. 
Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně odváženy na 
skládku a do sběrného dvora na recyklaci. Způsob likvidace bude dodavatelem stavby doložen 
v rámci kolaudačního řízení. 
 

Předpokládaná produkce druhů odpadů v době výstavby: 
 

Kód Název odpadu Kategorie 

020103 Odpad z rostlinných pletiv O 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150103 Dřevěné obaly O 

150104 Kovové obaly O 

150105 Kompozitní obaly O 

150202 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkanina 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

200301 Směsný komunální odpad O 

200307 Objemný odpad O 

170904 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísla 
170901, 170902, 170903 

O 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 O 

170101 Beton O 

170102 Cihly O 

170201 Dřevo O 

170203 Plasty O 

 
Za odstranění následků případné havárie a za bezpečné zneškodnění při ní vzniklých odpadů bude 
ručit oprávněná osoba tak, aby nebylo bezdůvodně ohroženo zdraví dalších osob a byly maximálně 
eliminovány následky případného poškození životního prostředí. V případě havárie budou 
oprávněnou osobou informováni zástupci Policie ČR, příslušné hygienické stanice a Odboru 
životního prostředí. 

B.8.h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin 
V rámci stavebních úprav nebude vytěžena zemina. Nepočítá se s deponiemi zeminy. 

B.8.i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Problematiku jako celek řeší zákon č. 100/2001 Sb., o  posuzování vlivů na životní prostředí. Zákon 
upravuje posuzování vlivů připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, 
technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí.  

Hluk 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další 
následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb. (pracovní podmínky), vyhláška 252/2004 Sb. (pitná voda), vyhláška č. 
409/2005 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná 
opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné 
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míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny 
hluku stanovené těmito předpisy.  
Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. 
Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají, a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen 
vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném 
prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.  
Nejvyšší přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy ve výši 55 dB(A) pro denní dobu a 
45 dB(A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní zástavby. 
Orgán hygienické služby proto v Závazném posudku stanovil podmínky provádění stavby s 
ohledem na hluk. Hlučné stavební a bourací práce budou prováděny v denní době pracovních dní 
od 7:00 do 20:00 hod. 

Emise 
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu 
betonu, výrobu živic, demolice objektů apod. 

Zhotovitel musí dodržovat zejména: 

•Nařízení vlády 201/2012, Zákon o ochraně ovzduší, 

Vibrace 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. 
K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby 
pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím 
posouzení statického stavu budov.  

Prašnost 
V průběhu provádění zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření ke snížení prašnosti, 
u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební 
provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. 

Ochrana povrchových a podzemních vod 

V průběhu výstavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a ohrožování 
kvality podzemních vod. 

•Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená v 254/2001 Sb., Vodní zákon a 
nařízení vlády ČR 61/2003, Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, 

•Vyhláška Mze 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 
kanalizacích) 

•Vyhláška Mze 225/2002, o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím 
pozemků a jejich částí a rozsahu péče o ně 

•Vyhláška Mze 393/2010, o oblastech povodí 
 

•Související předpisy 

•Metodický pokyn MŽP, Kritéria znečištění zemin a podzemní vody, 1992 
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•Technický předpis 83/2004 Odvodnění pozemních komunikací, MDS 2004 

•Technický předpis 107/1999 Odvodnění mostů pozemních komunikací, MDS 1999 

•ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými 
látkami a jejich skladování 

•Odpady 

•V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a 
zákonných opatření: 

•Vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání 
odpadů v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů; 

•Zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III - Přeprava nebezpečných věcí v silniční 
dopravě) ve znění pozdějších předpisů; 

•Zákon č.185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů; 

•Vyhláška MŽP a Mzd 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění 
pozdějších předpisů; 

•Vyhláška MŽP 381/2001,kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění 
pozdějších předpisů; 

•Vyhláška MŽP 382/2001, o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 

•Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů; 

•Nařízení vlády 197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR 

•Technický předpis 162/2003, Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za 
studena s použitím asfaltových pojiv a cementu, MDS 2003. Evropská dohoda o 
mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR (Ženeva, vyhlášená ve Sbírce 
zákonů pod č. 64/1987 Sb. včetně sdělení MZV č. 54/1999 Sb. o změnách příloh A a B. 

Povinnosti původce odpadu  
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu, podle 
§ 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.381/2001 
Sb.) a odpady, které nemůže sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. 
Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a 
kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést 
evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem.  
Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s 
odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 
 
Odpady vzniklé během stavby  
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do 
provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými 
bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních 
strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních 
technologických kapalin.  
Na staveništích lze dočasně zřizovat zařízení staveniště a umisťovat základní prostředky dodavatele 
stavby v rozsahu pro provedení stavby a na dobu stanovenou rozhodnutím stavebního úřadu.  
Dále bude odvážena přebytečná zemina z výkopů, suť z demolic, živice budou recyklovány. 
Staveniště se musí zřídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby 
se stavby mohly řádně a bezpečně provádět, upravovat nebo odstraňovat. Nesmí přitom docházet 
k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí staveb, ohrožování bezpečnosti provozu na 
veřejných komunikacích ke znečišťování komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu 
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k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k zastávkám městských hromadných prostředků, 
k vodovodním sítím, požárním zařízením a k porušování podmínek ochranných pásem a 
chráněných území. 
Zařízení staveniště, pomocné konstrukce a jiná technická zařízení musí být bezpečná. 
Staveniště se vhodným způsobem oplotí nebo jinak zajistí, vyžadují-li to bezpečnost osob, ochrana 
majetku nebo jiné zájmy společnosti. Oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných 
komunikacích, jestliže oplocení zasahuje do veřejné komunikace, musí se označit také reflexními 
značkami a za snížené viditelnosti i osvětlit výstražnými světly. 
Stavební hmoty a výrobky se musí na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných 
prostranstvích, nesmí narušovat vzhled místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí.  Zásobníky 
sypkých hmot musí být vybaveny účinnými filtry. 
Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště, zejména vozovek, dále musí být odvodněna stavební jáma. 
Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se 
vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřičských 
značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. 
Stavby, veřejná prostranství, komunikace a zeleň, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení 
staveniště, se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo zachováno 
současné užívání veřejnosti (chodníky, podchody, přechody apod.), se musí po dobu společného 
užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. Podle potřeby se oddělí vozovka od 
chodníků pevnými ochranami proti rozstřiku vody a bláta. 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního stavu, 
pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí.  
Staveniště, staveništní zařízení, oplocení stavenišť, která jsou zcela nebo zčásti umístěna na 
veřejných komunikacích a veřejných prostranstvích, se musí zabezpečit, výrazně označit reflexními 
značkami a za snížené viditelnosti náležitě osvětlit a opatřit výstražnými světly. 
Staveniště a všechny dočasné stavby a zařízení na staveništi musí být upraveny a udržovány, aby 
nenarušovaly špatným vzhledem pracovní a životní prostředí. 
Staveništní zařízení v zastavěném území nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, 
prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním, působit na okolí nad přípustnou míru.  Nelze-li 
účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době. 
Konstrukce a použité materiály pro zařízení staveniště musí odpovídat jejich dočasné funkci. 
 

B.8.j) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 
jiných právních předpisů 
 
Obecně 
Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP, zvláště pak Zákoník práce ve znění 

pozdějších změn a doplnění.                    

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, 
ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění 
stavby.  

Základní legislativní předpisy: 
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• Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) 

•Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1. 1. 2007. 

•Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1. 1. 2007. 

•Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1. 1. 2007. 

•Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné 
způsobilosti – účinnost od 1. 1. 2007. 

•Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15. 8. 2005. 

•Zák.č. 361/2000 Sb.  o provozu na pozemních komunikacích 

•Zák.č. 150/2000 Sb.  o silniční dopravě 

•Zák.č. 102/2000 Sb.  o pozemních komunikacích 

•Zák.č. 56/2001 Sb., zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z 
provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 

•Zák.č. 40/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech 
pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatřeni musí být řádně zajištěna a 
kontrolována. 
Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován 
pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat 
v pohotovosti. 
Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení 
elektrických vedeni se mohou provádět jen za odborného dozoru správce sítě. 
Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami. 
Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti 
poškození. Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými 
technologickými postupy pro jednotlivé činnosti. 
V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny 
prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby 
zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
prácí na staveništi (dále jen .plán BOZP") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
 
V následujícím textu jsou stanoveny zásady pro rozhodující práce a činnosti prováděné na stavbě: 

- 7.2.1. Montážní práce 
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- 7.2.2. Manipulace s materiály 
- 7.2.3. Svářečské práce a nahřívání živic 
- 7.2.4. Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické  
- 6.2.5. Práce související se stavební činnosti 

Montážní práce 
V rámci přípravy stavby dodavatel zpracuje technologický postup montovaných stavebních a 
technologických konstrukci. Technologický postup obsahuje časový sled montážních záběrů, 
podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, řešeni přestupu pracovníků k bezpečné 
montáži, včetně jejich ochrany a zabezpečeni dotčených pracovišť. U jednotlivých, drobných 
montáží postačuje stanovení pracovního postupu odpovědným pracovníkem. Montážní pracovnici 
musí splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti a musí být vybaveni potřebnými 
montážními a bezpečnostními přípravky, pomůckami a vázacími prostředky. 
Montáž se provádí z trvalých nebo prozatímních konstrukcí, dílců a prvků dostatečně únosných a 
stabilních. Pro manipulaci s dílci se používají vázací prostředky, které odpovídají příslušným 
parametrům a ustanovení technických norem. 

Manipulace s materiály 
Konkrétní plochy určené ke skladování materiálů budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci 
tak, aby byly v co nejvyšší míře vyloučeny možnosti úrazu při manipulaci s materiálem. Současně 
musí být materiál skladován takovým způsobem, aby byla zajištěna možnost průjezdu hasičských 
vozidel a vozidel lékařské služby. 

Plochy, skladiště nebo i jednotlivá místa k uskladnění materiálu nesmí být v prostorách v blízkosti 
elektrického vedení, trvale ohrožovaných dopravou břemen do výšky, horizontální dopravou atd. 

Venkovní plochy, na které se ukládá materiál, musí být odvodněny, upraveny popř. zpevněny tak, 
aby se materiál dal bezpečně skladovat a snadno odebíral. 

Při ruční manipulací s materiálem ohrožuje bezpečnost pracovníků: 

• ostré hrany přepravovaného materiálu 

• vyčnívající hřebíky 

• pásky obalů 

• drsný nebo nerovný povrch materiálu 

• třísky 

• pád břemen - chybnou manipulací, velkou hmotností, úchopovými možnostmi, 
nedostatečným manipulačním prostorem. 

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že pracovníci 
provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci 
obsluhující zdvihací zařízení platný jeřábnický průkaz. 
Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena 
(kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. 
Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení  (jeřábem) určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace. 
Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je 
rozlišen od ostatních pracovníku pomoci zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná 
barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou}. 
Při manipulaci s materiálem jsou pracovnici a obsluha zdvíhacího zařízeni vybaveni OOPP, které 
odpovídají rizikům možného ohrožení zdraví. 
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Svářečské práce a nahřívání živic 

• Pracoviště pro svařování 

Pracoviště pro svařování musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k: 

•požáru nebo výbuchu 

•úrazu a to hlavně elektrickým proudem, rozstřikem jisker, roztaveným kovem a okujemi, 
pohybujícími se předměty a částmi zařízení, popálením, ohněm a požárem, výbuchem 

•poškození zdraví specifickými rizikovými faktory, působení svařovacích aerosolu, záření a 
hluku. 

Bezpečnostní opatřeni se volí podle povahy prací vykonávaných na pracovišti, kde se svařuje, a to s 
ohledem na časový rozsah prací, na stupeň automatizace svářecího procesu, na možnost 
zabezpečeni nezávadných pracovních podmínek (např. hala, volné prostranství, v podmínkách se 
ZNP). 

Při prováděni svářečských prací se případný vznik úrazu eliminuje : 

•před popálením se svářeč chrání přeslušnými OOPP. 

•před rozstřikem jisker, roztaveného kovu a strusky a proti úlomkům ztuhlé strusky při jejím 
odstraňováni z povrchu  sváru musí být zrak, obličej a ostatní části těla chráněny 
stanovenými OOPP. 

• v dýchací zóně svářeče nesmí škodliviny přesáhnout přípustné množství a limity. 

•před škodlivými účinky záření se pracovník chrání vhodnými OOPP, okolí pak zástěnami 

• Společné zásady bezpečností (vyhláška V Č. 87/2000 Sb.) 

Před počátkem svářečských a řezacích prací se musí vyhodnotit, zda i v přilehlých prostorách nejde 
o práce se zvýšeným nebezpečím požáru nebo s vysokým nebezpečím požáru. 
V případě zvýšeného nebezpečí nebo s vysokým nebezpečím požáru se muže svařovat (řezat 
plamenem) pouze na písemný příkaz a po provedeni v něm nařízených bezpečnostních opatřeni. 
Před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování odstraněny 
hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti a v jeho okolí zabezpečena 
předepsaná ochrana osob. 
Svářeč musí mít platný svářečský průkaz a platnou periodickou zdravotní prohlídku. 
Po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončeni svařování nebo řezáni v prostorách s nebezpečím 
vzniku požáru nebo výbuchu musí být místo svařováni a přilehlé prostory kontrolovány po 
nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce. 

• Svařování a řezání plamenem 

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti: 

• láhve umístit tak, aby k nim byl volný přistup. 

• láhve musí být zajištěny proti převrženi, pádu nebo skutálení stabilními nebo přenosnými 
stojany, řetězy, objímkami, kovovým pásem apod., každá tak, aby v případě potřeby bylo 
možno láhve rychle uvolnil. 

•budou-Ii láhve vystaveny sálavému teplu, musí být chráněny nehořlavou zástěnou, při 
ohřáti nad 500°C se musí chladil. 

• láhve v pojízdních dílnách se nemusí na pracovišti vykládat, pokud jsou splněny podmínky 
větracích otvorů v honí části vozidla a v podlaze a při odběru nesmí být prováděny ve 
vozidle žádné další práce. Připevnění hadic musí být provedeno svorkami určenými k 
tomu účelu. 

•hadice musí být chráněny před mechanickým poškozením a znečištěním mastnotami. 

•hadice a spoje musí být těsné a jejich délka minimálně 5 m.  
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•hadice tažené přes přechody musí být chráněny krytem nebo musí být použity vhodné 
uzávěry. 

•při prováděni prací několika soupravami současně musí být jednotlivé soupravy od sebe 
vzdáleny min. 3 m, nebo musí být od sebe odděleny nehořlavou pevnou stěnou. 

•při déle trvajícím přerušeni svařování nebo řezáni musí být lahvové ventily uzavřeny, 
vypuštěn plyn z hadic a povoleny regulační šrouby redukčních ventilů. 

•po skončeni práce nebo pracovní směny na přechodném pracovišti musí být láhve 
odvezeny na vyhrazené místo a zajištěny před manipulaci nepovolanými osobami. 

• Obloukové svařování kovů 

Základní bezpečnostní požadavky a povinnosti : 

•připojeni svařovacích vodičů musí být provedeno tak, aby se zabránilo náhodnému 
neúmyslnému dotyku s výstupními svorkami svařovacího zdroje 

• svařovací kabel musí být spojen se svařovaným předmětem nebo podložkou svařovací 
svorkou 

• svorka na připojeni svařovacího vodiče musí být umístěna co nejblíže k místu svařování 

•elektrody musí svářeč vyměňovat zásadně s nasazenými neporušenými svářečskými 
rukavicemi (ne mokrými ani vlhkými) 

•držák elektrod a svařovací pistole musí být odkládány na izolační podložku nebo izolační 
stojan. 

•vodič svařovacího proudu musí být uložen tak, aby se vyloučilo jeho možné poškozeni 
ostrými ohyby, jinými předměty a účinky svařovacího procesu 

•poškozené svařovací vodiče nesmí být používány 

•v uzavřených a těsných prostorách musí být zabezpečeno odsávání a přítomnost min. 2 
osob, kdy druhá osoba zabezpečuje svářeče 

•periodické prohlídky svařovacího zdroje musí být prováděny odpovědnými pracovníky ve 
lhůtách předepsaných výrobcem 

Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické  

• Konstrukce bednění, odbedňování 

Každé bednění musí splňovat požadavky těsností, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění 
dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické 
dokumentace, pokynů a technologického postupu. 
Před započetím železářských a betonářských prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. 
Vyhovuje-Ii daným požadavkům (závady jsou odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O 
tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník záznam do stavebního deníku. Odbedňování a 
rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnosti betonu. Vymezený prostor 
pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané části se musí 
ukládat na určená místa. 

• Železářské práce 

Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky, 
střihačky), u nichž musí být splněny základ ni požadavky. Je zakázáno přecházet po uložené 
armatuře, dokončená montáž armatury musí být převzata odpovědným pracovníkem a výsledek 
přejímky zaznamenán do stavebního deníku. 

• Betonářské a zednické práce 

Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní 
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prostor o šířce minimálně 0,6 m. Ukládá-Ii se betonová směs do konstrukci (bednění) z vyvýšených 
míst, musí být dodržena zásady pro ukládáni (sypáni) směsi do zaarmované části z maximální výšky 
2 m. Pří pádu z větších výšek dochází k rozmísení betonové směsi, a tím sníženi pevnosti betonové 
konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu osob z výšky. 
Doprava a ukládáni směsi (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k 
obsluze a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla 
musí být stanoven způsob dorozumívání. Rozebíráni a čištěni potrubí a hadic pod tlakem je 
zakázáno. 
Při výrobě a zpracováni malt nebo prací s vápnem musí pracovnici používat určené OOPP. Jedná-Ii 
se o klasické omítání, je postačující ochrannou zraku přílba s rozšířením nad čelem. 
U strojního omítání a pří práci s vápnem (hašeni, přeléváni) musí být použily k ochraně zraku brýle 
(štítek). Hašeni vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno. 

Práce související se stavební činností 
Bezpečnost práce při zacházení s chemickými látkami 
Základní bezpečnostní požadavky při zacházení s chemickými látkami jsou zejména: 

•před prací nebo manipulací s chemickými látkami se poučit o charakteru a vlastnostech 
chemické látky (např. z Bezpečnostního listu chemické látky) včetně ochranných 
opatřeních, způsobu zacházení a zásadách první pomoci 

•používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky přidělené na základě vyhodnoceni 
rizik a konkrétních podmínek na pracovišti 

•při práci s chemickými látkami, zejména hořlavými kapalinami nebo výrobky, které tyto 

• látky obsahuji, v prostorách nebo místech s možnosti vstupu nepovolaných osob, zajistit 
pracoviště výstražnými značkami. Při práci v uzavřených prostorách s výskytem plynů a 
par nebezpečných chemických látek zajistit kontrolu další osobou mimo ohrožený prostor. 
Nepřetržitě větrat 

•před zahájením prací vybavit pracoviště dostatečným množstvím asanačních prostředků, 
prostředků první pomoci a OOPP 

•před zahájením ruční manipulace zkontrolovat stav držadel, uzavřeni nádob a pevnost 
obalů. Nepřipustit přenášeni nádob na zádech nebo v náruči, taženi nebo tlačeni nádob 
po podlaze nebo skluzech 

•chemické látky skladovat pouze způsobem, který určuje výrobce a na místech k tomu 
určených v předepsaném množství a bezpečných obalech s vyznačením obsahu a 
bezpečnostním označením. Nepřipustit společné skladování látek, které spolu mohou 
nebezpečně reagovat 

• skladovat oblé předměty (plechovky apod.) při ruční manipulaci lze maximálně do výše 2 
m, při zajištění jejích stability 

• skladovat tekutý materiál v uzavřených nádobách lze tak, že plnící (vyprazdňovací) otvor 
je pokud možno nahoře. Sudy, barely a podobné nádoby skladovat naležato a zajistit proti 
jejich rozvalení. Při skladováni ve více vrstvách musí být proloženy podklady popř. jsou 
uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu 

•při práci s hořlavými látkami vyloučit vznik statické elektřiny 

•dodržovat zákaz přechováváni nebezpečných chemických látek, zejména toxických a 
žíravých v obalech běžně používaných na poživatiny 

•prostory, kde se používají a vyskytují nebezpečné chemické látky, musí být označeny 
příslušnými bezpečnostními značkami a nápisy upozorňující na zdroj nebezpečí 

• likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemických látek), musí být 
prováděna v souladu s požadavky stanovenými zvláštním předpisem (zákon o odpadech) 
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Posouzení potřeby koordinátora a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu 
BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle 
nařízení vlády 591/2006 Sb. (viz níže), nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona č. 
309/2006 Sb.  
Limity rozsahu stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.: 
• Stavby, u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 

pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po 
dobu delší než 1 den 

• Stavby, u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

V tomto smyslu není k této stavbě nutné určit koordinátora BOZP. 

B.8.k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou požadovány žádné úpravy pro bezbariérové užívání dotčených staveb. 

B.8.l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Tento projekt neřeší. 

B.8.m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou. 

B.8.n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaný termín zahájení výstavby: druhá polovina roku 2017. 
Předpokládaná doba trvání výstavby: 3 měsíce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne 20.07.2017 
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