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1. Rozsah projektu 

 
Tato  tendrová dokumentace řeší akci : „ Oprava VN kobek č.1 a č.2 v rozvodně 22kV, SO 028 – přechodový objekt 
Věznice Rapotice “, investor Vězeňská služba ČR. 
 

Tento soubor zahrnuje : 
 

- dozbrojení stávajícího rozvaděče stavební elektroinstalace RS jističi a svornicemi pro ovládání a signalizaci ve vn  
  kobkách č. 1 a č.2 
- opravu odpojovače OK631/51 + bleskojistky VA24/10  v kobce č. 1 formou výměny za nový odpínač H27 EA UESV   
  ( pracovní spoušť 230VAC  ) + nový omezovač přepětí DA1-30D ( na místo původního odpojovače a bleskojistek ) 
- opravu odpojovače OK631/51 + bleskojistky VA24/10  v kobce č. 2 formou výměny za nový odpínač H27 EA UESV   
  ( pracovní spoušť 230VAC  ) + nový omezovač přepětí DA1-30D ( na místo původního odpojovače a bleskojistek ) 
- oprava drobné instalační výzbroje související s výše uvedeným ( kabeláž, trasy, atd. ) 
- výchozí revize provedených montáží 
 
 

2. Projektové podklady 

 

 Pro zpracování tohoto projektu  byly k dispozici tyto podklady : 
 
- návštěva na místě samém 
- konzultace se zástupci investora 
 
 

3.   Předpisy a normy 

 

Projektová  dokumentace je zpracována  v souladu s předpisy, normami ČSN a    katalogy platnými v  době 

jejího zpracování. 

 

 

4.   Základní technické údaje 

 

Výkonové bilance: nemění se - původní stav 

 

Charakter spotřeby : vězeňské zařízení a příslušenství 

 

Stupeň zajištění dodávky el. energie dle ČSN 34 1610 : 2 

 

Vnější vlivy:   

 

Pro prostory rozvodných  zařízení využito  PNE 33 0000-2, ČSN332000-5-51 ed. 3 

Prostory vn stanice – nebezpečné ( BC3 – dotyk se zemí ) 

 

Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s tabulkou ZA.1 dle ČSN332000-5-51 ed. 3 :  normální. 

 

Dovolené dotykové napětí: 50V AC 

Rozvodná soustava vn: 3~50 Hz, 22 000 V/IT 

 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí : 

Dle čl. 413.N6.1. ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 : 

- zemněním v síti, kde není přímo uzemněný uzel 

 

Rozvodná soustava nn: 3 PEN~50 Hz, 400 V/TN-C-S 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí : 

normální – automatickým odpojení od zdroje 

 

Ochrana před nebezpečným dotykem  živých částí : 

je řešena různě pro daná  zařízení, některou z těchto ochran, dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 412 :  polohou,   zábranou,  
krytím,  izolací a doplňkovou izolací. 
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Zkratové poměry : stávající – bez změn. 
 
 
5.    Technické řešení 

 

5.1 Označování zařízení 
 
Označení  zařízení je  provedeno podle  ČSN013306 a dalších příslušných norem. 
 
5.2  Dispoziční řešení a technický popis 
 

Stávající přechodový objekt SO-028 - rozvodna vn se nachází mimo areál věznice Rapotice.  
Rozvodna 22kV je napojena zemní přípojkou nn do přípojkové skříně ve fasádě vlastní rozvodny vn, slouží k napájení 
stavební elektroinstalace objektu.  
Dále je rozvodna vn napojena “ technologickými “ přípojkami vn zemními kabely pro další následnou distribuci elektrické 
energie na úrovni 22kV pro potřeby věznice Rapotice. 
Dispoziční provedení stávající rozvodny vn s “ opravenými “ kobkami č. 1 a č. 2 je patrné na výkrese č. D.1.4.1, který je 
součástí této PD ( bude použit i pro zarámování a umístění v rozvodně vn ). 
 
 
Rozvaděč stavební elektroinstalace RS, stávající stav 
 
V rozvodně vn se nachází rozvaděč RS, který napájí stavební elektroinstalaci objektu ( osvětlení, akumulační vytápění, 
zásuvky, atd. ).  
 
 
Přípojka vn – kobka č. 1, stávající stav 
 
Stávající kobka č. 1 je v klasickém provedení, vybavená odpínačem typu OK631/51 a 3x bleskojistkami VA24/10. Vyvedení 
této vn přípojky je na svém konci   realizováno zemním kabelem 22kV typu ANKTOYPV 3x120mm2 ( olejový s asfaltovou 
izolací ) z úsečníku US13 nadzemního veřejného rozvodu distribučního podniku E-ON. Uvedená zemní přípojka vn 
z úsečníku US13 ve své trase mění několikrát typ provedení kabelu, původní ukončení z cca roku 1987 však zůstalo, viz. 
přiložené fotografie níže. 
 

 
Přípojka vn – kobka č. 1, stávající stav 

 
 

 
 

Přípojka vn – kobka č. 2, stávající stav 
 

Stávající kobka č. 2 je v klasickém provedení, vybavená odpínačem typu OK631/51 a 3x bleskojistkami VA24/10. Vyvedení 
této vn přípojky je na svém konci   realizováno zemním kabelem 22kV typu ANKTOYPV 3x120mm2 ( olejový s asfaltovou 
izolací ) z úsečníku US16 nadzemního veřejného rozvodu distribučního podniku E-ON. Uvedená zemní přípojka vn 



4 
 

z úsečníku US16 ve své trase mění několikrát typ provedení kabelu, původní ukončení z cca roku 1987 však zůstalo, viz. 
přiložené fotografie níže. 
 

 
 

 
Přípojka vn – kobka č. 2, stávající stav 

 
 
 
 
 

 
Stávající odpojovač OK631/51 

 
 
 



5 
 

 
Stávající bleskojistky VA24/10 a vyvedení zemního kabelu přípojky 22kV, typu ANKTOYPV 3x120mm2 

 
 
 
Rozvaděč stavební elektroinstalace RS, nový stav 
 
V rámci této PD se uvažuje s dozbrojením rozvaděče RS dvěma jističi typu LPN-10A/B a 2x dvěma svornicemi RSA6 pro 
vyvedení ovládacích a signalizačních obvodů pro vypnutí nových odpínačů tlačítky ( viz. dále ). Vývod z dozbrojených 
přístrojů bude do kobky č.1 proveden kabelem CYKY-J 3Cx1,5mm2 do svorkovnicové skříňky MX10 ( v kobce č. 1 ) a do  
kobky č.2 proveden kabelem CYKY-J 3Cx1,5mm2 do svorkovnicové skříňky MX20 ( v kobce č. 2 ) . Dozbrojení rozvaděče 
RS je patrné na výkrese č. D.1.4.7, který je součástí této PD. 
 

 
 
Přípojka vn – kobka č. 1, nový stav 
 
V rámci této PD bude provedena v kobce č.1 následující oprava – výměna : 

 
- zabezpečovací práce před zahájením opravy ( demontáž  horní “ svislé “ propojovací pasoviny na hlavní  
  vodorovnou pasovinu a izolační zabezpečení, aby se v opravované kobce dalo bezpečně pracovat, komunikace   
  s distribučním podnikem E-ON ohledně vypínání, atd. )  
-  demontáž původního odpojovače OK631/51 
- demontáž původních ventilových bleskojistek VA24/10 
- demontáž nepotřebných částí původní výzbroje 
- vyčistění kobky ( vč. opravy nátěrů, atd. ) 
- ekologická likvidace demontovaného materiálu 
- osazení nového odpínače s uzemňovačem, vypínací cívkou a signalizačními kontakty, typ H27 EA 24-630-20    
  UESV PS 230V AC/DC 4SP p275 ( dle katalogu DRIBO, viz. příloha této PD ) 
- osazení nových omezovačů přepětí, typ DA1-30D-L0H0N0-S-207 ( dle katalogu E-ONu, viz. příloha této PD ) 
- zhotovení a osazení propojovací AL pasoviny, držáků a nosných konstrukcí 
-  osazení svorkovnicové skříňky MX10 ( viz. v.č. D.1.4.6, který je součástí této PD ) 
- úprava bočního dveřního panelu kobky pro osazení ručních ovladačů odpínače a uzemňovače, signálek a   
  vypínacího tlačítka 
-  zapojení obvodů dle OSPO ( obvodové schéma pomocných obvodů - viz. v.č. D.1.4.4, který je součástí této PD ) 
-  další nutné úpravy vyzbrojení a vystrojení kobky ( upřesněné v rámci montážní a konstrukční přípravy ) 
-  nastavení a zprovoznění zařízení vn kobky  
-  výchozí revize k provedeným montážím 
-  prováděná oprava v kobce je patrná na výkrese č. D.1.4.2, který je součástí této PD. 
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Přípojka vn – kobka č. 2, nový stav 
 
V rámci této PD bude provedena v kobce č.2 následující oprava – výměna : 

 
-  zabezpečovací práce před zahájením opravy opravy ( demontáž  horní “ svislé “ propojovací pasoviny na hlavní  
  vodorovnou pasovinu a izolační zabezpečení, aby se v opravované kobce dalo bezpečně pracovat, komunikace   
  s distribučním podnikem E-ON ohledně vypínání, atd. )  
-  demontáž původního odpojovače OK631/51 
- demontáž původních ventilových bleskojistek VA24/10 
- demontáž nepotřebných částí původní výzbroje 
-  vyčistění kobky ( vč. opravy nátěrů, atd. ) 
- ekologická likvidace demontovaného materiálu 
- osazení nového odpínače s uzemňovačem, vypínací cívkou a signalizačními kontakty, typ H27 EA 24-630-20  
  UESV PS 230V AC/DC 4SP p275 ( dle katalogu DRIBO, viz. příloha této PD ) 
- osazení nových omezovačů přepětí, typ DA1-30D-L0H0N0-S-207 ( dle katalogu E-ONu, viz. příloha této PD ) 
- zhotovení a osazení propojovací AL pasoviny, držáků a nosných konstrukcí 
-  osazení svorkovnicové skříňky MX20 ( viz. v.č. D.1.4.6, který je součástí této PD ) 
- úprava bočního dveřního panelu kobky pro osazení ručních ovladačů odpínače a uzemňovače, signálek a   
  vypínacího tlačítka 
-  zapojení obvodů dle OSPO ( obvodové schéma pomocných obvodů - viz. v.č. D.1.4.5, který je součástí této PD ) 
-  další nutné úpravy vyzbrojení a vystrojení kobky ( upřesněné v rámci montážní a konstrukční přípravy ) 
-  nastavení a zprovoznění zařízení vn kobky 
-  výchozí revize k provedeným montážím 
- prováděná oprava v kobce je patrná na výkrese č. D.1.4.3, který je součástí této PD. 

 
 
 
Další činnosti nutné v rámci opravy kobek ( zajišťuje kompletně dodavatel stavby ) : 
 

-  provedení 1.  komunikace ( všeobecná ) s distributorem E-ON před zahájením opravy, dohoda o zásadách  
  vypínání a zapínání, délky odstávky, účasti jejich pracovníků a cenových nákladů při manipulaci na dotčených 
  úsečnících US13, US16 nadzemního rozvodu 22kV, atd. 
-  provedení  2. schůzky ( konkrétní – montážní ) s distributorem E-ON před zahájením opravy první vybrané kobky 
-  provedení  3. schůzky ( konkrétní – montážní ) s distributorem E-ON po ukončení opravy první vybrané kobky a 
  před zahájením opravy druhé vybrané kobky 
-  provedení  4. schůzky ( konkrétní – montážní ) s distributorem E-ON po ukončení opravy druhé vybrané kobky  
-  další nutné činnosti, které vyplynou z konstrukční a montážní přípravy akce 
-  uvedené řešení má za cíl maximálně omezit odstávku areálu věznice od elektrického napájení. 

 
 

 
Důležité upozornění : 
 
V rámci opravy příslušných kobek je nutno vzít v úvahu, že  stávající vn kabely ANKTOYPV 3x120mm2 jsou již značného 
stáří, ale budou i nadále provozovány. Takže veškeré práce probíhající v jeho blízkosti musí být provedeny se zvýšenou 
opatrností, aby nedošlo k jejich poškození, i popřípadě za použití a-typového materiálu k jejich zajištění během montáže. 
 
 

 
6. Bezpečnostní zpráva 

 
Před uvedením el. zařízení do provozu musí být dodavatelem vystavena výchozí revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6-61, bez 
které nelze zařízení uvést do provozu. 
 
Provozovatel je povinen udržovat el. zařízení v dobrém technickém stavu a provádět pravidelné revize. 

 
Údržba a obsluha elektrického zařízení – bude prováděna v předepsaných periodických cyklech dle revizního řádu. Opravy 
el. zařízení budou prováděny zásadně výměnným způsobem. Požadavky na kvalifikaci obsluhy a údržby jsou stanoveny 
v ČSN 34 3100 a vyhl. 50/78 Sb. 
 
Zajištění bezpečnosti práce 
 
Práce spojené s vn provádět pouze po vystavení PŘÍKAZU B! 
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Veškeré montážní práce musí být provedeny podle platných norem ČSN, PNE, příp. doporučení ESČ. Provedení dodaného 
a namontovaného zařízení dle ČSN příp. PNE vytváří předpoklad pro vystavení prohlášení o shodě. 
Obsluhu a práci na tomto el. zařízení může provádět pouze pracovník s kvalifikací dle §6, vyhl. č. 50/1978 Sb. do a nad 
1000V. 
Některé důležité normy: 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem el. proudem 
ČSN 33 2000-4-47 Opatření k zajištění ochrany před úrazem el. proudem 
ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-6-61 Postupy při výchozí revizi 
 
Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. 
 

 
7. Poznámka :  

 
Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro “ Tendrové řízení “. Projektant předpokládá, že účastník 
výběrového řízení je odborně způsobilá  firma a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil 
rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na 
základě chybějící znalosti nebudou uznány. 
Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu a zhotovitel 
bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady 
nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost zhotovitele a ne projektanta ani objednatele. 
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou 
zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 
Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou 
nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků objednatele.  
V případě, že zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této cenové nabídce 
přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za plně porozuměné 
požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků. 
Je požadováno podrobné popsání těchto výrobků (včetně specifikace jejich výrobců), jež byly použity při sestavování 
nabídkové ceny. 
Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci většinou formou uvedení názvu výrobku, 
který příslušný standard reprezentuje. Tyto standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce) pokud 
jejich standard bude odpovídat standardům, uvedeným v této PD. Jestliže zhotovitel navrhuje použití jiného materiálu než je 
uvedeno zde nebo ve výkresové dokumentaci pro výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden 
nabídce. 
V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden výrobce, anebo kdy 
zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem a  s cenou ke 
schválení projektantovi. 
 
Závazek zhotovitele je vybudovat dílo elektročásti kompletní, i kdyby projektová dokumentace pro výběrové řízení cokoliv 
opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, 
předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. 
 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou dokumentací, 
odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované 
materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky. 
Projektant na základě pověření Objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při řešení všech záležitostí a případných 
neshod týkajících se kvality materiálu. 
 
Projekt je řešen dle zadání a požadavků formulovaných v průběhu projekčních prací zadavatelem. Návrh řešení je proveden 
v souladu s platnou legislativou, příslušnými normami a předpisy. 
Do projektové dokumentace jsou zapracovány poznatky a požadavky, které byly zpracovateli známy a zadány do 
09.02.2018. Další poznatky a informace získané po tomto datu je nutné řešit ve vyšším stupni PD tj. v prováděcím projektu. 
Projektová dokumentace je určena pro výběr dodavatele a jako podklad pro zpracování vyššího stupně PD. Projekt TD není 
určen k jiným účelům jako pro etapy přípravy výstavby a výstavbu. 
Projekt je zpracován na požadované úrovni tj. TD včetně potřebných písemností a výkresů. Z důvodů velikosti objektu je jako 
základní měřítko výkresové dokumentace použito měřítko 1:200, 1:500 a 1:100 příp. 1:50 pro detaily. Výkresová 
dokumentace obsahuje základní zařízení včetně kabelových rozvodů, tras a základních prvků v dostatečné míře pro výběr 
dodavatele. Vzhledem k typu PD ovšem dokumentace neobsahuje všechny detaily, které by nebyly vzhledem k použitému 
měřítku patrné. Tyto části je nutné upřesnit ve vyšším stupni PD a současně pečlivě provést koordinace a vazby na ostatní 
profese.  
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8.    Požadavky na investora, resp. pověřenou organizaci 

 
Investor  zajistí odsouhlasení  resp. vyjádření  k této  tendrové PD, resp. zpracování realizační PD před zahájením vlastní 
montáže.  
 
Dodavatel zajistí veškerou nutnou komunikaci , koordinaci a platby související s požadavky vznesené na distribuční podnik 
E-ON. 
 
Investor ve spolupráci s dodavatelem ( s ohledem na termíny dohodnuté s distribučním podnikem E-ON ) zpracuje 
harmonogram postupu montáže resp. termíny možných odstávek tak, aby byla minimalizována odstávka napájení 
elektrickou energií areálu věznice. 
  
Požadavky  byly zpracovány  na základě podkladů předaných v době zpracování tohoto projektu. 
 
 
 
Zpracoval : 23.03.2018 ing. Hrdlička 


