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1. Podklady a průzkumy 

1.1. Podklady 

- Archivní dokumentace stavby (neodpovídá současnému stavu stavby) 

- Zaměření stávajícího stavu 

- Stavebně technický průzkum projektanta 

- Fotodokumentace  

- Studie sanace objektu 

1.2. Průzkumy 

Projektant provedl vlastní stavebně technický průzkum s ověřením možnosti dodatečného 
zateplení objektu a stavebních úprav, jako podklad pro následnou projektovou dokumentaci.  
Údaje o podkladech: 

- Podrobné stavebně technické zaměření objektu stavby – vnějšího pláště objektu a 
dílčí stavebně technické zaměření jednotlivých půdorysů stavby s ohledem na rozsah 
a členitost, 

- Stavebně technický průzkum s ohledem na prováděné práce 
- Podrobnou fotodokumentaci objektu se zaměřením na zpracovávané detaily 

konstrukcí 
- Dohledání dostupné archivní dokumentace objektu 

1.3. Zhodnocení stávajících výplní otvorů 

1.3.1. Okenní výplně 

Stávající okenní výplně jsou již z větší části vyměněny cca v roce 2008. Výplně jsou plastové 
konstrukce s tepelně izolačními vlastnostmi, které jsou dány dobou jejich montáže. 
Část se stávajícími dřevěnými okny v počtu 18 ks bude osazena novými plastovými okny a 
dvojitým zasklením se součinitelem prostupu tepla vč. rámu 1,2 W/m2K. 

1.3.2. Dveřní výplně 

Vstupní dveře do objektu na západní fasádě jsou vyměněny za plastové. 
Boční vstupní dveře na jižní fasádě budou vyměněny za nové v plastovém provedení se 
součinitelem prostupu tepla vč. rámu 1,2 W/m2K 

1.4. Zhodnocení stávající fasády 
Stávající fasáda, která byla nedostatečně zateplena cca 60 mm polystyrénu bude v celém 
rozsahu odstraněna. Podklad bude dezinfikován vhodným nátěrem (předpokládá se výskyt 
plísní pod nedostatečnou tl. polystyrénu). 
 K odstranění plísní se použijí fungicidní (protiplísňové) přípravky. 
Dodavatel předloží investorovi a TDS přípravek, který chce použít k odsouhlasení. 
 
 
 
 

1.5. Zhodnocení stávající střechy 
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V průběhu let došlo k dílčím opravnám střešního pláště v rozsahu přidání poslední 
vodovzdorné vrstvy. Tato nová krytina byla provedena  z nataveného SBS modifikovaného 
asfaltového pásu a hrubozrnným břidličným posypem. 
Tento podklad bude ponechá, jako parotěsná zábrana pod novým souvrstvím zateplení 
střechy. 

1.6. Zhodnocení stávajícího vnitřního zdiva 

Dle posudku (viz. průvodní a souhrnná zpráva) je výskyt plísní na vnitřním zdivu. 
Zdivo bude očištěno od stávajících nevhodných tapet. 
Bude provedeno odstranění plísní v celém rozsahu za použití fungicidních (protiplísňových) 
přípravků. 
Dodavatel předloží investorovi a TDS přípravek, který chce použít k odsouhlasení. 
V celém rozsahu bude proveden nový povrch ze stavebního lepidla s vložením s skelné 
tkaniny. Povrch bude upraven stavebním štukem a malbou. Materiály, které budou použity 
budou dána investorovi a TDS k odsouhlasení. 
 

2. Vybrané závazné normy a předpisy 

Vyjmenované základní norma a předpisy, které byly při návrhu použity a které jsou závazné 
pro dodavatele při provádění stavebních prací. Provádění se musí řídit všeobecnými 
platnými předpisy a normami s ohledem na neuvádění přesných výrobků a materiálu 
v projektové dokumentaci. Tato projektová dokumentace je zpracována jako podklad pro 
veřejné zadání zakázky objednatelem, kde nesmí být uvedeny žádné konkrétní výrobky, 
materiály a postupy prací. Z tohoto důvodu je kladena zodpovědnost na dodavatele, které 
výrobky, materiály a postupy navrhne a dodá na stavbu – kompletaci díla. Z těchto důvodů je 
nutné posoudit dodavatelem vhodnost navrženého řešení a obecného postupu v projektové 
dokumentaci s ohledem na jeho cenovou a věcnou nabídku na dodávku díla. 
 

- ČSN 73 0540 ... Tepelná ochrana budov 

- ČSN EN 13 788 (73 0544) Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních 
prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti uvnitř 
konstrukce 

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS 

- ČSN 73 0600 a ČSN 73 0606 – Hydroizolace staveb 

- ON 73 0606 Hydroizolace staveb – navrhování a provádění 

- ČSN 73 1901 Navrhování střech 

- ČSN 50 3601 Asfaltové a dehtované hydroizolační pásy 

- ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební. 

- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

- ČSN EN 12056 – 1,3,5 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 

- ČSN EN 1253 – 1,2,3,4 Podlahové vpusti a střešní vtoky 
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- ČSN EN 1435 – 1 a navazující: Okna a dveře – norma výrobku a funkční vlastnosti 
bez požární odolnosti a kouřotěsnosti 

- ČSN EN 13 115 a navazující: Okna - klasifikace mechanických vlastností, svislé 
zatížení, kroucení a ovládací síly 

- ČSN EN 12365 – 1 a navazující: Stavební kování oken a dveří 

- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

- ČSN 74 3282 Ocelové žebříky 

- ČSN 1991-1-4 Eurokód 1 Zatížení konstrukcí, obecná zatížení, zatížení větrem 

- ČSN 1991-1-3 Eurokód 1 Zatížení konstrukcí, obecná zatížení, zatížení sněhem 

3. Bourání, demontáže, výkopy 

3.1. Demontáž okenních výplní 

Veškerá měněná okna budou demontována. Bourané výplně jsou označeny ve výkresové 
dokumentaci stávajícího stavu. 

3.2. Úprava soklu budovy 

Povrch bude upraven pro osazení perimetrické izolace. 

3.3. Demontáž zámečnických výrobků 

Veškeré zámečnické výrobky na fasádě, nebo které jsou s fasádou v kontaktu budou 
demontovány. Jedná se o stávající mříže, rohože, zákryty vstupů atd. 
Demontované prvky jsou patrny z výkresové dokumentace stávajícího stavu. 
Kotvení nových mříží bude zámečnicky upraveno s ohledem na nový VKZS. 

3.4. Demontáže klempířských prvků 

Veškeré stávající klempířské prvky na fasádě a střeše budou demontovány. Jedná se o 
parapety oken, dešťové svody, oplechování střechy atd. 

3.5. Demontáž hromosvodu 

Stávající hromosvod bude v celém rozsahu demontován. 

3.6. Demontáž ostatních zařízení 

Na celém objektu budou demontována veškerá zvonková tabla a zařízení, která jsou 
v kontaktu s fasádou, tak aby se mohla po provedení VKZS opět vrátit, nebo nahradit novými 
výrobky.  
Na střešním plášti budou demontovány veškeré nadstřešní zařízení – hlavice, tak aby se 
mohlo provést zateplení a nové oplechování hlavic. Následně budou hlavice - zařízení opět 
osazeny zpět. 

3.7. Výkopy 

Podél celého objektu bude proveden výkop pro provedení perimetrické izolace do hloubky 
0,9 pod terén dle konkrétní konfigurace. Výkop bude šíře 1,0 m. Stávající povrchová úprava 
terénu okapní betonové dlaždice, asfalt a dlažba budou odstraněny. Vykopaná zemina bude 
deponována na pozemku. Odvoz bude pouze přebývající části výkopku. Výkopu bude 
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využito před záhozem pro položení zemnících pásků nového hromosvodu. Výkop šíře 1,0 m 
je z důvodu položení zemnícího pásku který musí být 1,0 m od budovy.  
Při provádění zemních a výkopových prací je nutno dbát a zajistit nekolizní provádění stavby 
především s podzemním vedením inženýrských sítí, které jsou vedeny do objektu. 

3.8. Povrchové a vegetační úpravy 

Okolí objektu je ve stávající úpravě. 

3.9. Zabezpečení objektu, stavby a okolí při provádění stavby 

Při veškerých prováděných pracích ve formě demontáží a bourání je nutné objekt zabezpečit 
proti vstupu neoprávněných osob jak v době denní při provádění tak noční mimo provoz 
stavby. 

- Vybourané otvory ve fasádách nutno zabezpečit proti vniknutí, pokud nedojde 
k montáži nové konstrukce bezprostředně např. bedněním nebo trvalým dohledem 
bezpečnostní služby 

4. Vnější kontaktní zateplovací systém VKZS 

4.1. Rozsah provádění 

Rozsah provádění VKZS a jednotlivé skladby jsou dány výkresovou dokumentací nového 
stavu s vyznačení jednotlivých skladeb. 
Perimetrická izolace základových konstrukcí bude provedena po celém obvodu budovy. 

4.2. Provádění 

Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) musí být v celém 
svém rozsahu dle ČSN 73 2901. Dále musí být v souladu s ČSN 73 0810 – Požární 
bezpečnost staveb – společná ustanovení. 
Prováděcí firma (právnická nebo fyzická osoba), která bude provádět VKZS ze systémů 
ETICS musí mít atestovanou odbornou kvalifikaci. 
Upozornění na zajištění statické stability objektu při provádění VKZS a to s ohledem na 
pracovní lešení kolem objektu, zejména zatížení stropních konstrukcí od pracovního lešení, 
kde je pod stěnou jiný objekt se zastropením. 
Dodavatel musí použít certifikovaný systém ETICS !!! 

4.3. Použitý materiál 

V prostoru bez požárního rizika bude použit fasádní pěnový polystyren EPS 70 F 
s mechanickým kotvením. 
Tepelná izolace ze samozhášivého pěnového expandovaného polystyrenu (reakce na oheň 
E, stupeň hořlavosti min. C1 - těžce hořlavý dle ČSN 73 0862). Povrchová vrstva musí 
vykazovat index šíření plamene is=0 mm/min – omítka. 
V prostoru s požárním rizikem bude použita tepelná izolace z minerálních vláken s podélnou 
orientací a mechanickým kotvením. 
Tepelná izolace z minerálních vláken s reakcí na oheň A1, nesnadno hořlavé hmoty - stupeň 
hořlavosti B. Povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is=0 mm/min – omítka. 
 
 

4.4. Způsob provádění 
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4.4.1. Všeobecně 

Upozorňujeme, že veškeré použité výrobky musí být průmyslově zhotovené výrobky 
specifikované v ETICS.  
Technické požadavky dané projektovou dokumentací jsou v rozsahu ČSN 73 2901 a 
doplňující požadavky nejsou vzneseny. Pokud by projektová dokumentace požadovala, je 
uvedeno v příslušném bodě. 
Před zahájením provádění zateplovacího systému musí být dokončeny všechny činnosti 
související s fasádou (tj. sanace betonových částí, výměna oken apod.). Všechny výplně 
otvorů se opatří krycí PE fólií proti znečištění. Zajistí se rovněž ochrana zeleně a konstrukcí 
kolem objektu. Demontují se veškeré klempířské prvky současné fasády, prvky elektrických 
rozvodů na fasádě (osvětlení apod.), krabice a rozvody se připraví pro nové osazení.  
Demontují se veškeré prvky na fasádě např. štítky. 

4.4.2. Posouzení a ověření podkladu 

Výchozí posouzeni vhodnosti podkladu pro uplatnění ETICS bude provedeno odtrhovými 
zkouškami.  

4.4.3. Příprava podkladu – výběr základních podmínek 

Podklad vhodný pro provedení ETICS musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, 
puchýřů, odlupujících se míst, biologického napadení a aktivních trhlin v ploše. 
Doporučuje se průměrná soudržnost podkladu nejméně 200 kPa s tim, že nejmenší 
jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80 kPa. 
Podklad pro uplatnění ETICS nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenu vlhkost ani nesmí 
být trvale zvlhčován. Zvýšená vlhkost podkladu musí být před provedením ETICS snížena 
vhodným sanačním opařeními tak aby se příčina výskytu zvýšené vlhkosti odstranila a tím se 
riziko zvýšené vlhkosti dostatečně omezilo. 
Očištění povrchu se provede mechanicky nebo vysokotlakou párou či vodou. Případné 
nesoudržné vrstvy, které by bránily spojení podkladu s tmelem se musí odstranit. Podklad 
nesmí vykazovat tolerance větší než je stanoveno v ČSN 73 2901 [7]. Povrch fasády nesmí 
vykazovat vyšší nerovnost než 10 mm na délku 2 m (měřeno latí). V případě větších 
nerovností se musí nanést vyrovnávací vrstva. 

4.4.4. Lepení a kotvení desek 

Na napenetrovaný podklad se nalepí desky tepelné izolace. Desky se lepí na sraz bez 
mezer a tzv. na vazbu tj. se svisle převázanými spárami. Spoje mezi izolačními deskami 
nesmí být umístěny v rozích otvorů ve fasádě (okna, dveře...). Izolace rohů se provádí 
střídavě, aby bylo docíleno nárožního zazubení. 
Tento postup je nutné dodržet také ve vazbě desek dvou rozdílných izolantů (polystyren – 
minerální izolace). 
Po ukončení lepení je nutné odstranit nerovnosti povrchu tepelného izolantu. V případě 
desek z pěnového polystyrenu se místa spojů přebrousí. Prach po broušení se z povrchu 
tepelné izolace odstraní. Povrch desek z minerálních vláken se vyrovná nanesením štěrkové 
hmoty v tloušťce min. 2 mm. 
Kotvení tepelné izolace hmoždinkami se zpravidla provádí po zatuhnutí lepící hmoty 
(technologická přestávka činí minimálně 48 hodin). Kotvení se provádí vždy ve stykových 
spárách jednotlivých desek a případně (při větším počtu kotev) i v ploše desky. Hmoždinka 
se kotví na místa, kde je lepící hmota. 
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Počet kotevních hmoždinek je zpravidla je 6 až 9 ks/m2. 
Při osazování hmoždinek se musí dodržovat tyto obecné zásady: 
 

- vrt pro osazení hmoždinky musí být prováděn kolmo k podkladu; 
- průměr vrtáku musí odpovídat průměru požadovanému průměru dle hmoždinky 
- do vysoce porézních hmot a hmot s dutinami se otvory vrtají bez příklepu 
- hloubka provedeného vrtu musí být o 10 mm delší, než je předepsaná kotevní délka 

použité hmoždinky 
- nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od okrajů stěny, podhledu, nebo dilatační spáry 

je 100 mm 
- talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy 
- pro osazováni zatloukacích hmoždinek se použije gumová palice a při zatloukání trnu 

hmoždinky je nutno postupovat tak, aby se trn nepoškodil; 
- Špatně osazená, deformovaná nebo jinak poškozená hmoždinka se musí nahradit poblíž 

novou hmoždinkou. Spatně osazená hmoždinka se pokud možno odstraní a celý otvor a v 
deskách tepelné izolace se vyplní používaným tepelně izolačním materiálem. 

- Nutno použít předepsaných hmoždinek na způsob provádění, tloušťku kotveného 
materiálu a to s ohledem na typ hmoždinky a materiál trnu. V navrženém systému 
předpokládáme trny z pozinkované oceli. 

- Počet kotevních hmoždinek je dán zvoleným systémem dodavatele. 
- Kotevní hmoždinky budou zaslepeny polystyrénem VKZS před prováděním základní 

vrstvy, tak aby se nepropisovaly na finální fasádě. 
- Bezpodmínečně je nutné dodržet certifikovaný systém dodavatele skladby VKZS. 

4.4.5. Provádění základní vrstvy 

Výztužná vrstva se provádí na vnějším povrchu tepelné izolace, z lepící hmoty a výztužné 
tkaniny. U exponovaných míst se doporučuje spodní část objektu armovat dvakrát. 
Celková tloušťka výztužné vrstvy by měla být 3-6 mm. Všechny pracovní úkony na výztužné 
vrstvě se provádějí před jejím vytvrdnutím. Tkanina má být uložena ve vnější třetině vrstvy a 
po zahlazení dokonale kryta tmelem. 
Po dokonalém vyschnutí výztužné vrstvy se provede penetrační nátěr (zpravidla po 5-7 
dnech). 
Skleněná síťovina jako výztuž základní vrstvy musí být uložena bez záhybů a z obou stran 
musí být kryta štěrkovou hmotou.  
Celoplošné uložení skleněné síťoviny se provádí zatlačováním pásů obvykle ve směru shora 
dolů, vzájemný přesah pásů musí být nejméně 100 mm. 
Na styku dvou ETICS, lišících se mezi sebou jen v tepelném izolačním materiálu bez 
přiznané spáry, se musí provést pás zesilujícího vyztužení do vzdálenosti nejméně 150 mm 
na každou stranu od styku.  
U rohů výplní otvorů se před prováděním základní vrstvy musí vždy provést diagonální 
zesilující vyztuženi, a to pruhem skleněné síťoviny o rozměrech nejméně 300 mm x 200 mm. 

4.4.6. Provádění vrchní finální vrstvy 

Na výztužnou vrstvu se provede tenkovrstvá omítka. Napojení omítky se provádí „mokrý do 
mokrého" (okraj nanesené plochy před pokračováním nesmí zasychat). 
Přerušení práce se připouští na hranici stejnobarevné plochy a to na nároží a na jiných 
vodorovných a svislých hranách. 
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Pro ucelenou fasádní plochu je potřebné použít materiál téže výrobní šarže. Dokončený 
ETICS musí být vzhledově a barevně jednotný, s rovnoměrnou strukturou. 

4.4.7. Provádění perimetrické izolace pod a nad úrovní terénu 

Nad úrovní terénu cca 300 mm bude provedena perimetrická izolace z tepelně izolačního 
polystyrenu XPS včetně armovacích souvrství a tenkovrstvé omítky omyvatelné (akrylátová 
pryskyřice se zrnitostí 1,5 mm v místě nad ÚT). 
Pod úrovní terénu bude tepelně izolační polystyren XPS osazen do hloubky 800 mm (výkop 
900 mm) včetně kotvení lepícím tmelem. Osazení perimetrické izolace bude respektovat 
stávající základové poměry stavby (pasy, patky). Nebyly prováděny sondy na ověření 
základových poměrů. Perimetrická izolace bude pod ÚT chráněna na celou výšku nopovou 
ochranou folií s předepsanými přesahy ve spárách. 

5. Barevné řešení fasády 

Barevné řešení fasády je dáno v PD v odstínu okrovém ve dvou odstínech. 
Vybraným dodavatelem bude předložen konkrétní vzorník fasádních barev, který vzejde 
z nabídky na dodávku díla (upřesnění konkrétního výrobce fasádních barev). 
Budou provedeny vzorky barevnosti fasády, které budou odsouhlaseny investorem a TDS. 

6. Zateplení střešního pláště 

6.1. Rozsah provádění 

Rozsah provádění zateplení a hydroizolace střešní konstrukce je dáno skladbou střechy. 

6.2. Mechanická odolnost a stabilita 

Dodavatel prokáže v navrhovaném systému dodatečného zateplení včetně hydroizolační 
vrstvy následující splnění požadavků norem. 

- ČSN 1991-1-4 Eurokód 1 Zatížení konstrukcí, obecná zatížení, zatížení větrem 
- ČSN 1991-1-3 Eurokód 1 Zatížení konstrukcí, obecná zatížení, zatížení sněhem 

Uplatní se při návrhu a posouzení dimenzí nosných konstrukcí a nosných vrstev, při 
posouzení stability vrstev a prvků střech, při volbě parametrů použitých materiálů apod. 
Jedná se o kotvení jednotlivých souvrství zvoleného systému dodatečného zateplení. 

6.3. Technologický postup prací opravy střechy 

- Příprava střechy pro provedení opravy, demontáž klempířských prvků a 
hromosvodu. 

- Odřezání a vyrovnání hrubých nerovností v ploše. Předpokládaný rozsah 
odřezaných ploch je 2% z celkové plochy. Vyspravení současného povrchu 
přířezy asfaltového pásu. 

- Položení tepelné izolace EPS 100S Stabil ve dvou vrstvách. Desky je třeba 
skládat na sraz a vazbu tak, aby byla zajištěna její homogenita v celé ploše. 

- Střešní plášť bude doplněn o další prvky – odtokové vpusti, ventilační hlavice, 
vyústění vzduchotechniky, prvky hromosvodu atd. 

- Klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu a polyesterovou 
povrchovou úpravou plechu tl. 0,8 mm. Přesah okapní hrany oplechování přes 
vrchní líc kontaktního zateplovacího systému bude min. 30 mm. 
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Dodavatel stavby zajistí soulad s požadavky výrobců systému zvoleného zateplení. 
Případné změny oproti navrženému postupu projedná s TDS a doloží jak atesty, tak i 
postupy provádění. 

6.4. Střešní krytina 

V rámci zateplení střechy objektu bude použita povlaková kotvená a svařovaná PVC folie.  
Musí být použit certifikovaný systém. Dodavatel předloží navržený systém k odsouhlasení 
investorovi a TDS. 

7. Výplňové konstrukce oken na fasádě 

Vyměňované stávající okenní výplně budou demontovány. Do očištěného otvoru se 
namontují nové výplně. 
Veškeré nové okenní výplně budou nahrazeny plastovými konstrukcemi oken 
(vícekomorové provedení)  se součinitelem prostupu tepla vč. rámu 1,2 W/m2K. Zasklení 
bude provedeno izolačním dvojsklem v normálním provedení. Provedení tj. kování, 
otevírání, ovládání je popsáno v tabulce výplní viz. tabulka výplní. 
Okna budou provedeny v barvě bílé viz. tabulka výplní. 
V ostatních případech osazení a rám oken musí umožnit zateplení nadpraží, ostění a 
parapetu tloušťkou tepelného izolantu cca 40 mm. Na všech místech okna musí být splněn 
požadavek na povrchovou teplotu dle ČSN EN.... Výměna výplňových konstrukcí musí být 
provedena před realizací kontaktního zateplovacího systému. Tepelnou izolaci je nutné 
napojit až na rámy oken (zateplení nadpraží, ostění a parapetu) a tím zamezit 
nejvýznamnějšímu liniovému tepelnému mostu na styku okenního rámu a obvodového 
panelu. 
Veškeré okenní výplně musí být před realizací zaměřeny na místě a v jejich rozměru musí 
být zohledněno zateplení ostění, nadpraží a parapetu. 
Vnější parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu s polyesterovou úpravou tl. 0,8 
mm. Přesah okapní hrany parapetu přes vrchní líc kontaktního zateplovacího systému bude 
min.30 mm. 
Součástí dodávky nových oken jsou také vnitřní systémové parapety viz. výkaz výplní 
otvorů. 
Postup provádění VKZS u stávajících již osazených okenních otvorů je jako u nových, 
pouze je limitován stávajícím přesahem rámu. Pokud přesah rámu umožní zateplení v tl. 40 
mm je vše v pořádku, pokud stávající rám neumožní toto zateplení, provede se následná 
úprava: 

- Ostění se částečně odbourá, pokud se nejedná o betonovou konstrukci panelů a 
jedná se o vyzdívku z lehkých materiálů – pórobetonu, který byl použit při 
provádění vyzdívek na fasádě 

- Provede se VKZS v maximální tl., kterou umožňuje stávající rám okna. 

8. Výplňové konstrukce dveří na fasádě 

Veškeré současné dveře (mimo již vyměněných) budou demontovány. Do očištěného 
otvoru se namontují nové výplně. 
Veškeré nové dveře budou nahrazeny plastovými konstrukcemi dveří včetně rámu se 
součinitelem prostupu tepla vč. rámu a 1,2 W/m2K (vícekomorové provedení). Výplň dveří 
bude plná nebo částečně prosklená.  
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Provedení tj. kování, otevírání, ovládání  popsáno v tabulce výplní viz. dokumentace. 
Dveře a rámy budou provedeny v barevnosti v barvě bílé viz. tabulka výplní. 
Osazení a rám dveří musí umožnit zateplení nadpraží a ostění, tloušťkou tepelného izolantu 
40 mm. Na všech místech dveří musí být splněn požadavek na povrchovou teplotu dle ČSN 
EN..... Výměna výplňových konstrukcí musí být provedena před realizací kontaktního 
zateplovacího systému. Tepelnou izolaci je nutné napojit až na rámy dveří (zateplení 
nadpraží, ostění) a tím zamezit nejvýznamnějšímu liniovému tepelnému mostu na styku  
rámu a obvodového panelu. 

Nutno dbát na připojovací spáru otvorových výplní dle ČSN 74 6077 viz. detail 
v přiložených standardech na CD. 

9. Splnění požadavků na zateplení objektu 

Po zateplení obvodového pláště tl. 160 mm izolantu bude mít stěna celkový součinitel 
prostupu tepla U=0,25 W/m2K. 
Střešní plášť bude dodatečně zateplen 240 mm izolantu s celkovým součinitelem prostupu 
tepla U=0,16 W/m2K. 
Otvorové výplně a lehký obvodový plášť bude splňovat prostup tepla Uw=1,2 W/m2K. 

10. Stavební úpravy 

10.1. Vnitřní úpravy po výměně oken a dveří 

Vnitřní ostění oken a dveří bude zednicky začištěno (případně dozděno). Povrchová úprava 
bude provedena jemnou štukovou omítkou včetně malby.  

10.2. Úprava výkopu a povrchů po provedení perimetrické izolace 

Výkopy po provedení perimetrické izolace základových konstrukcí budou zasypány zeminou, 
která byla při výkopu deponována na pozemku investora. Zásypy budou hutněny 
mechanicky po vrstvách max. tl. 0,2 m, tak aby bylo dodatečné sednutí minimalizováno. 
Dodavatel určí na základě zeminy, kterou bude k záhozu používat nejvhodnější způsob 
hutnění na základě posudku dle příslušných předpisů a norem. Dodavatel ručí za kvalitu 
hutnění s ohledem na další sedání zásypu. 
Nová povrchová úprava bude provedena do původní podoby co do materiálu a vzhledu. 
Pokud ve stávajícím stavu nebyl okapový chodník budovy proveden, nebo byl již odstraněn, 
provede se nově. Ve výkazu výměr je s touto úpravou počítáno, je vykázáno v celé ploše. 
Úprava okapového chodníku z betonové dlažby 

- betonová dlažba 0,5 x 0,5 m tl.  50 mm 
- podkladová hutněná drť frakce 4-8 mm tl. 30 mm 
- hutněný štěrk frakce 8-16 mm tl. 100 mm 
- hutněný štěrk frakce 16-32 mm tl. 200 mm 
- hutněný zásyp 

 
 
 

10.3. Podhledy 

V celém rozsahu 1.NP budou provedeny nové SDK podhledy z protipožárního sádrokartonu 
v souladu se zprávou PBŘ. 
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11. Zámečnické prvky 

11.1. Bezpečnostní mříže 

Stávající bezpečnostní mříže budou demontovány. 
Dle projektové dokumentace bude osazena nová mříž. Mříž bude provedena dle certifikace 
NBÚ ve 2. bezpečnostní třídě. Konstrukce mříže bude ocelová s povrchovou úpravou 
žárového pozinkování. 
Výkaz a tvary včetně konstrukčních požadavků a rozměrů viz. tabulka prvků dokumentace. 
 

12. Klempířské prvky 

Veškeré klempířské prvky (atiky, svody, parapety aj. ) budou provedeny z pozinkového 
plechu s polyesterovou úpravou plechu tl. 0,8 mm. 
Provedení klempířských prvků bude dle ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební.  
Výkaz včetně tvaru a RŠ uvedeny v tabulkové části dokumentace. 

13. Hromosvod – bleskosvod objektu 

Viz samostatná příloha části elektro. 

14. Provádění stavebních úprav 

Dodavatel určí harmonogram prováděných prací s ohledem na rozsah prací. Harmonogram 
s časovým plánem bude předložen objednateli k odsouhlasení. 

15. Bezpečnost práce 

Při veškerých pracích je třeba dodržovat ustanovení Zákona č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci v platném znění a Nařízení vlády 591/2006 Sb. o ochraně zdraví 
při práci na staveništích v platném znění. 
Při bouracích, montážních a jiných pracích musí být pracovníci prokazatelně poučeni a 
vyškoleni. Jejich zdravotní způsobilost musí být ověřena ve smyslu Směrnice MZd č.  
49/1967, ve znění Směrnice MZd 17/1970.  Pracovníkům musí  být  poskytnuty  osobní  
ochranné  pracovní prostředky ( OOPP )  podle vyhlášky č. 495/2001 Sb. v platném znění. 
Ochranné, záchytné konstrukce a lešení musí odpovídat ustanovením ČSN 73 8101, 73 
8106 a 73 8107. 
Při práci s nebezpečnými látkami (zvláště s azbestem) při demoličních pracích musí být 
postupováno dle platných předpisů zvláště dle vyhlášky 432/2003 Sb. v platném znění. 

Investor zajistí koordinátora BOZP v rámci působení rezortu Věznic ČR. 

16. Závěr 

Vzhledem k tomu, že výběr dodavatele stavby bude veřejnou soutěží, nemohou být 
v projektové dokumentaci použity názvy konkrétních výrobků jednotlivých dodavatelů 
stavebních materiálů. V projektové dokumentaci jsou stavební materiály stanoveny popisem 
v rámci standardů.  
Veškeré práce mohou provádět pouze proškolení pracovníci a firmy s potřebnou způsobilostí 
k daným pracím. Použité materiály a technologie je možno využívat v souladu s návodem 
(technickým listem výrobku).  
Veškeré použité stavební materiály musí mít příslušné atesty pro použití v ČR včetně 
certifikace.  
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Investor si vyhrazuje právo na změnu stavebních materiálů a technologických postupů při 
výstavbě, které budou splňovat požadované ČSN a standardy pro ČR. Změna navržených 
materiálů a technologických postupů bude předložena k odsouhlasení technickému dozoru 
stavby TDS. 
Provádění se musí řídit všeobecnými platnými předpisy a normami s ohledem na neuvádění 
konkrétních výrobků a materiálů v projektové dokumentaci. Tato projektová dokumentace je 
zpracována jako podklad pro veřejné zadání zakázky objednatelem, kde nesmí být uvedeny 
žádné konkrétní výrobky, materiály a postupy prací. Pro tuto stavbu nelze použít výjimky na 
dodávku materiálu a stavebních postupů, které jsou uvedeny v zákoně o veřejných 
zakázkách. 
Všeobecně doporučené normy a předpisy jsou pro dodavatele při provádění stavebních 
prací závazné. Z tohoto důvodu je kladena zodpovědnost na dodavatele, které výrobky, 
materiály a postupy navrhne a dodá na stavbu – kompletaci díla. Z těchto důvodů je nutné 
posoudit dodavatelem vhodnost navrženého řešení a obecného postupu v projektové 
dokumentaci s ohledem na jeho cenovou a věcnou nabídku na dodávku díla. 
Návrh počtu kotevních prvků (hmoždinek) VKZS je dán normou, ale jednotliví dodavatelé 
mají certifikovaný systém na jiný počet kotevních prvků s ohledem na jakost a kvalitu 
lepících tmelů. Dodavatel rozhodne o výběru systému VKZS a projedná s TDS. 
Dodavatel zajistí v rámci dodávky zpracování výrobní dokumentace, pokud si to vyžádá druh 
a charakter dodávky. Jedná se především o zámečnické výrobky, výrobky oken a dveří atd. 
Přílohou PD jsou Standardy stavby. Tyto standardy stavby s ohledem na velký objem 
nejsou dokládány v tištěné podobě, ale pouze v digitální podobě na CD s kompletní 
dokumentací stavby. V příloze této zprávy jsou pouze hlavní standardy zateplení 
obvodového pláště a střechy. 
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17. Standardy vybraných stavebních postupů 

Standardy materiálů ETICS - EPS 
Č. TS Podrobná specifikace 

materiálu 
Funkce vrstvy Požadavky na montáž Základní specifikace 

materiálu 
Tloušťka 
vrstvy 

840 Tenkovrstvá probarvená 
pastovitá silikonsilikátová 
omítka se samočistícím a 
fotokatalytickým efektem. 
Zatíraná omítka 1,0; 1,5; 
2,0; 3,0 mm; rýhovaná 
omítka 2,0 mm. Spotřeba 
zatírané omítky 1,5; 2,5; 
3,3; 4,6 kg.m-2; rýhované 
omítky 2,5 kg.m-2. Reakce 
na oheň A2. Součinitel 
tepelné vodivosti 0,8 W.m-
1.K-1. Propustnost pro 
vodní páru V1. Soudržnost 
≥0,3 MPa. 

Povrchová úprava - Tenkovrstvá probarvená 
pastovitá silikonsilikátová 
omítka se samočistícím a 
fotokatalytickým efektem. 
Zatíraná omítka 1,0; 1,5; 
2,0; 3,0 mm; rýhovaná 
omítka 2,0 mm. Spotřeba 
zatírané omítky 1,5; 2,5; 
3,3; 4,6 kg.m-2; rýhované 
omítky 2,5 kg.m-2. Faktor 
difuzního odporu 15-20. 
Soudržnost ≥0,3 MPa. 

1,5 mm 

403 Probarvený podkladní nátěr 
na bázi akrylátové disperze 
pro tenkovrstvé omítky. 
Spotřeba 0,18 kg.m-2 1 
vrstva. 

Penetrační - Probarvený podkladní nátěr 
na bázi akrylátové disperze 
pro tenkovrstvé omítky. 
Spotřeba 0,18 kg.m-2. 

- 

839 Skleněnou tkaninou 
vyztužená stěrka z 
jednosložkové práškové 
stěrkové hmoty na bázi 
cementu s vyšším obsahem 
disperze a modifikujících 
přísad pro ETICS. 
Přídržnost k podkladu 
(polystyren) 0,08 MPa, 
(beton) 0,25 MPa. Spotřeba 
pro vytvoření základní 
vrstvy 6,0 kg.m-2. 
Vyztuženo skleněnou 
tkaninou gramáže 160 g.m-
2 s velikostí ok 3,5 x 3,5 
mm. 

Výztužná - Stěrka na bázi cementu pro 
ETICS vyztužená 
skleněnou tkaninou o 
plošné hmotnosti 165 g.m-
2. Přídržnost k podkladu z 
EPS 0,08 MPa, betonu 0,25 
MPa. Spotřeba cca 4,0-6,0 
kg.m-2. Faktor difuzního 
odporu 20. 

3,0 - 6,0 mm 

729 Tepelněizolační desky ze 
stabilizovaného pěnového 
polystyrenu s příměsí 
grafitu pro kontaktní 
zateplení fasád. Pevnost v 
tahu kolmo k desce ≥100 
kPa. Pevnost v tlaku při 10 
% deformaci 70 kPa. 
Deklarovaná hodnota 
součinitele tepelné 
vodivosti 0,032 W.m-1.K-1. 
Faktor difuzního odporu 20 
- 40. Dlouhodobá teplotní 
odolnost 70 °C. Třída 
reakce na oheň E. 

Tepelněizolační Nalepit k soudržnému 
podkladu s nerovností 
nejvýše 20 mm na metrové 
lati (v případě větších 
nerovností je potřeba 
provést lokální nebo 
celoplošné vyrovnání 
vhodnou maltovou směsí). 
Fixovat proti účinkům sání 
větru mechanickým 
kotvením např. EJOT STR-
U. Před realizací 
doporučujeme ověřit 
únosnosti kotev v podkladu 
výtažnými zkouškami. 

Desky z pěnového 
polystyrenu s příměsí 
grafitu pro zateplení fasád. 
Pevnost v tahu kolmo k 
desce ≥100 kPa. Pevnost v 
tlaku při 10 % deformaci 70 
kPa. Deklarovaná hodnota 
součinitele tepelné 
vodivosti 0,032 W.m-1.K-1. 
Třída reakce na oheň E. 

160 mm 

838 Jednosložková prášková 
lepicí hmota na bázi 
cementu s vyšším obsahem 
disperze a modifikujících 
přísad pro ETICS. 
Přídržnost k podkladu 
(polystyren) 0,08 MPa, 
(beton) 0,25 MPa. Spotřeba 
pro lepení polystyrenu 3,0 - 
3,5 kg.m-2, minerálních 
vláken 4,0 kg.m-2. 

Lepicí - Lepicí hmota na bázi 
cementu pro ETICS. 
Přídržnost k podkladu z 
EPS 0,08 MPa, betonu 0,25 
MPa. Spotřeba pro lepení 
izolačních desek cca 3,0-
4,0 kg.m-2. Faktor 
difuzního odporu 20. 

10 - 30 mm 

015 Obvodová stěna. Nosná, 
Vzduchotěsnicí, 
Tepelněizolační 

- Obvodová stěna. - 
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Standardy materiálů ETICS – Minerální vlákna 
Č. TS Podrobná specifikace 

materiálu 
Funkce vrstvy Požadavky na montáž Základní specifikace 

materiálu 
Tloušťka 
vrstvy 

840 Tenkovrstvá probarvená 
pastovitá silikonsilikátová 
omítka se samočistícím a 
fotokatalytickým efektem. 
Zatíraná omítka 1,0; 1,5; 
2,0; 3,0 mm; rýhovaná 
omítka 2,0 mm. Spotřeba 
zatírané omítky 1,5; 2,5; 
3,3; 4,6 kg.m-2; rýhované 
omítky 2,5 kg.m-2. Reakce 
na oheň A2. Součinitel 
tepelné vodivosti 0,8 W.m-
1.K-1. Propustnost pro 
vodní páru V1. Soudržnost 
≥0,3 MPa. 

Povrchová úprava - Tenkovrstvá probarvená 
pastovitá silikonsilikátová 
omítka se samočistícím a 
fotokatalytickým efektem. 
Zatíraná omítka 1,0; 1,5; 
2,0; 3,0 mm; rýhovaná 
omítka 2,0 mm. Spotřeba 
zatírané omítky 1,5; 2,5; 
3,3; 4,6 kg.m-2; rýhované 
omítky 2,5 kg.m-2. Faktor 
difuzního odporu 15-20. 
Soudržnost ≥0,3 MPa. 

1,5 mm 

403 Probarvený podkladní nátěr 
na bázi akrylátové disperze 
pro tenkovrstvé omítky. 
Spotřeba 0,18 kg.m-2 1 
vrstva. 

Penetrační - Probarvený podkladní nátěr 
na bázi akrylátové disperze 
pro tenkovrstvé omítky. 
Spotřeba 0,18 kg.m-2. 

- 

839 Skleněnou tkaninou 
vyztužená stěrka z 
jednosložkové práškové 
stěrkové hmoty na bázi 
cementu s vyšším obsahem 
disperze a modifikujících 
přísad pro ETICS. 
Přídržnost k podkladu 
(polystyren) 0,08 MPa, 
(beton) 0,25 MPa. Spotřeba 
pro vytvoření základní 
vrstvy 6,0 kg.m-2. 
Vyztuženo skleněnou 
tkaninou gramáže 160 g.m-
2 s velikostí ok 3,5 x 3,5 
mm. 

Výztužná - Stěrka na bázi cementu pro 
ETICS vyztužená 
skleněnou tkaninou o 
plošné hmotnosti 165 g.m-
2. Přídržnost k podkladu z 
EPS 0,08 MPa, betonu 0,25 
MPa. Spotřeba cca 4,0-6,0 
kg.m-2. Faktor difuzního 
odporu 20. 

3,0 - 6,0 mm 

730 Tepelněizolační desky z 
čedičové vlny s podélnou 
orientací vláken určené pro 
vnější kontaktní zateplovací 
systémy. Pevnost v tahu 
kolmo k desce ≥15 kPa. 
Pevnost v tlaku při 10 % 
deformaci ≥40 kPa. 
Deklarovaná hodnota 
součinitele tepelné 
vodivosti 0,038 W.m-1.K-1. 
Faktor difuzního odporu 1. 
Třída reakce na oheň A1.  

Tepelněizolační Nalepit k soudržnému 
podkladu s nerovností 
nejvýše 20 mm na metrové 
lati (v případě větších 
nerovností je potřeba 
provést lokální nebo 
celoplošné vyrovnání 
vhodnou maltovou směsí). 
Fixovat proti účinkům sání 
větru mechanickým 
kotvením např. EJOT STR-
U. Před realizací 
doporučujeme ověřit 
únosnosti kotev v podkladu 
výtažnými zkouškami. 

Desky z čedičové vlny s 
podélnou orientací vláken. 
Pevnost v tahu kolmo k 
desce 15 kPa. Deklarovaná 
hodnota součinitele tepelné 
vodivosti 0,038 W.m-1.K-1. 
Třída reakce na oheň A1. 

160 mm 

838 Jednosložková prášková 
lepicí hmota na bázi 
cementu s vyšším obsahem 
disperze a modifikujících 
přísad pro ETICS. 
Přídržnost k podkladu 
(polystyren) 0,08 MPa, 
(beton) 0,25 MPa. Spotřeba 
pro lepení polystyrenu 3,0 - 
3,5 kg.m-2, minerálních 
vláken 4,0 kg.m-2. 

Lepicí - Lepicí hmota na bázi 
cementu pro ETICS. 
Přídržnost k podkladu z 
EPS 0,08 MPa, betonu 0,25 
MPa. Spotřeba pro lepení 
izolačních desek cca 3,0-
4,0 kg.m-2. Faktor 
difuzního odporu 20. 

10 - 30 mm 

015 Obvodová stěna. Nosná, 
Vzduchotěsnicí, 
Tepelněizolační 

- Obvodová stěna. - 
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Standardy materiálů zateplení střechy 
Č. TS Podrobná specifikace 

materiálu 
Funkce vrstvy Požadavky na montáž Základní specifikace 

materiálu 
Tloušťka 
vrstvy 

306 Fólie z měkčeného PVC s 
polyesterovou výztužnou 
vložkou určená pro fixaci 
mechanickým kotvením. 
Plošná hmotnost 1,45 / 
1,85 / 2,2 / 2,35 kg.m-2 (-5; 
+10 %). Účinná tloušťka 1,2 
/ 1,5 / 1,8 / 2,0 mm (-5; +10 
%). Faktor difuzního odporu 
15 000 (±4 500). Pevnost v 
tahu v podélném směru 
1000 N/50 mm, v příčném 
směru 1000 N/50 mm. 
Tažnost v podélném směru 
15 %, v příčném směru 15 
%. Odolnost proti 
odlupování ve spoji 150 
N/50 mm. Smyková 
odolnost ve spoji v 
podélném směru 800 N/50 
mm, v příčném směru 800 
N/50 mm. Třída chování při 
vnějším požáru BROOF 
(t1); BROOF(t3). Ohebnost 
za nízkých teplot -25 °C. 

Hydroizolační Fixovat proti účinkům sání 
větru mechanickým 
kotvením. Před realizací 
doporučujeme ověřit 
únosnosti kotev v podkladu 
výtažnými zkouškami. 
Zajištění výtažných 
zkoušek, návrh kotevních 
prvků a kotevní plán lze 
objednat u technika Atelieru 
DEK. 

Svařitelná fólie z 
měkčeného PVC, vložkou z 
polyesterové tkaniny, pro 
stabilizaci mechanickým 
kotvením, pro skladby s 
klasifikací BROOF (t3). 
Rozměrová stálost 0,3 %. 
Odolnost proti odlupování 
ve spoji 150 N/50 mm. 
Smyková odolnost ve spoji 
v podélném i příčném 
směru 800 N/50 mm. 
Ohebnost za nízkých teplot 
-25 °C. 

1,5 mm 

606 Netkaná textilie ze 
skleněných vláken, určená 
jako separační vrstva 
fóliového hydroizolačního 
povlaku střech s klasifikací 
BROOF(t3). Plošná 
hmotnost 120 g.m-2 (±10) 
%. Materiálové složení 100 
% skleněné vlákno s 
pojivem. Pevnost v tahu v 
podélném směru ≥8,0 
kN.m-1, v příčném směru 
≥3,5 kN.m-1. Tažnost v 
podélném směru 1,4 (±0,2) 
%, v příčném směru 1,2 
(±0,2) %. Textilie po 
omezenou dobu odolává 
účinkům UV záření. 

Separační - Netkaná textilie ze 
skleněných vláken o plošné 
hmotnosti 120 g.m-2. 

- 

717 Tepelněizolační desky ze 
stabilizovaného pěnového 
polystyrenu. Pevnost v 
tlaku při 10 % deformaci 
100 kPa. Deklarovaná 
hodnota součinitele tepelné 
vodivosti 0,037 W.m-1.K-1. 
Faktor difuzního odporu 30 
– 70. Dlouhodobá teplotní 
odolnost 80 °C. Objemová 
hmotnost 18 - 23 kg.m-3. 
Třída reakce na oheň E. 

Tepelněizolační Montážně fixovat k 
podkladu mechanickým 
kotvením nebo lepením PU 
lepidlem. 

Desky z pěnového 
polystyrenu. Pevnost v 
tlaku při 10 % deformaci 
100 kPa. Deklarovaná 
hodnota součinitele tepelné 
vodivosti 0,037 W.m-1.K-1. 

160 mm 
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322 Natavitelný pás splňující 
podmínky SVAP dle ČSN 
73 0605-1, na horním 
povrchu opatřen jemným 
separačním posypem, na 
spodním povrchu 
spalitelnou PE folií. Nosná 
vložka ze skleněné tkaniny 
o plošné hmotnosti 200 
g.m-2. SBS modifikovaná 
asfaltová hmota, množství 
3000 g.m-2. Tloušťka pásu 
4,0 (±0,2) mm. Největší 
tahová síla v podélném 
směru 1400 (±400) N/50 
mm, v příčném směru 1600 
(±400) N/50 mm. Odolnost 
proti stékání 100 °C. 
Ohebnost za nízkých teplot 
-25 °C. Faktor difuzního 
odporu 29 000 (±1000). 
Součinitel difúze radonu 
1,4.10-11 m2.s-1. 

Parotěsnicí, 
Vzduchotěsnicí 

Bodově natavit k podkladu, 
vzduchotěsně napojit na 
navazující a prostupující 
konstrukce. 

Natavitelný pás z SBS 
modifikovaného asfaltu, 
vložkou ze skleněné 
tkaniny o plošné hmotnosti 
200 g.m-2, na povrchu se 
separačním posypem. Pás 
splňuje podmínky SVAP dle 
ČSN 73 0605-1. Odolnost 
proti stékání 100 °C. 
Ohebnost za nízkých teplot 
-25 °C. Součinitel difúze 
radonu 1,4.10-11 m2.s-1. 

4,0 mm 

402 Asfaltová kation aktivní 
emulze bez obsahu 
rozpouštědel, netoxická a 
pachově neutrální. Balení 
12 / 25 kg. Spotřeba cca 
0,1 - 0,4 kg.m-2 dle 
podkladu. 

Adhezní - Asfaltová penetrační 
emulze bez obsahu 
rozpouštědel. Obsah 
asfaltu >48%. Spotřeba cca 
0,1 - 0,4 kg.m-2 dle 
podkladu. 

- 

013 Masivní železobetonová 
konstrukce. Vyztužení, 
tloušťku, složení betonové 
směsi, provedení a 
umístění dilatačních spár 
musí předepsat statik ve 
svém návrhu. Povrch 
betonu musí být soudržný, 
povrch bez hran, ostrých 
výstupků, nesmí sprašovat. 
Vlhkost by měla být taková, 
aby se povrch betonu byl 
schopen spojit s asfaltovým 
podkladním nátěrem 
(obvykle se dosahuje při 
vlhkosti do 6 %). 
Požadovaná rovinnost 5 
mm na 2 m lati.  

Nosná, Spádová Horní povrch ve spádu. Masivní železobetonová 
konstrukce. 

- 

 

 


